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1	 KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun järjestäjä ja tavoite

Hiedanrannan Kehitys Oy järjestää avoimen Tontinluovutuskilpailun Tampereen 
Hiedanrannassa Pohjoiskortteleiden alueella sijaitseville toteutuskortteleille J2 ja 
J3 (Liite 1 Kilpailukohteet). Hiedanrannan Kehitys Oy on Tampereen kaupungin 
tytäryhtiö, joka omistaa luovutettavat tontit ja myy ne kilpailun voittajille. Myös 
tontin vuokraaminen on mahdollista jäljempänä kuvatusti. 

Kilpailu on konseptikilpailu, jonka tavoitteena on valita teemojen pohjalta kehitet-
tyjen hankekonseptien perusteella tonttien ostajat ja niille rakennettavien hank-
keiden rakennuttajat, jotka sitoutuvat toteuttamaan hankkeensa hankekon-
septiensa sekä Hiedanrannan Kehitys Oy:n asettamien tontinluovutusehtojen 
mukaisesti. Tontinluovutusehtojen kautta on tarkoitus varmistaa Hiedanrannan 
kaupunginosalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Tontinluovutuskilpailu on ajoitettu kaavaehdotusvaiheeseen siten, että vuonna 
2022 nähtävillä ollut kaavan valmisteluaineisto antaa käsityksen kaupungin 
tahtotilasta alueen kehittämisen suhteen, ja kilpailuaikana nähtäville asetet-
tava kaavaehdotus ilmentää jo todennäköistä kaavaratkaisua.  Kilpailulla ei 
ole yhteyttä Tampereen kaupungin omiin tontinluovutuksiin, eikä Tampereen 
kaupungin tonttien saaminen ole esteenä Hiedanrannan Kehitys Oy:n tonttien 
saamiselle tai päinvastoin.

1.2 Kilpailualue

HIEDANRANNAN SIJAINTI

Hiedanrannan alue sijaitsee Tampereen länsipuolella Näsijärven rannalla noin 
neljän kilometrin päässä keskustasta. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien 
liikenneyhteyksien varrella ja on saavutettavissa hyvin kaikilla kulkumuodoilla. 

Hiedanrannan aluetta sivuaa etelässä Paasikiventie (valtatie 65), joka yhdistyy 
Valtatie 12:een alueen eteläkärjessä. Raitiotien 2. vaiheen suunniteltu linjaus 
kulkee Hiedanrannan alueen läpi, ja liikennöinnin tällä raideosuudella on suun-
niteltu alkavan tammikuussa 2025. Raitiotien valmistuttua Tampereen keskustas-
ta pääsee raitiovaunulla Hiedanrannan keskusaukiolle eli Nottbeckinaukiolle 12 
minuutissa. Kaksi muuta Hiedanrannan raitiotiepysäkkiä sijoitetaan Näsisaareen 
sekä välittömästi Pohjoiskorttelien eteläpuolella sijaitsevalle Tehtaalle (kuva 3-10). 
Hiedanrannan merkitystä tärkeänä joukkoliikenteen solmukohtana korostaa 
alueen eteläosaan toteutettava joukkoliikenneterminaali, jossa paikallisliikenteen 
linja-autoliikenne kytketään yhteen raitiotieliikenteen kanssa.

[VANHAA AINEISTOA]
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KILPAILUKOHTEET

Kilpailussa luovutetaan 7 kilpailukohdetta, jotka sijaitsevat kahdessa toteu-
tuskorttelissa J2 ja J3. Korttelit sijaitsevat Hiedanrannan tehtaan pohjoispuolella 
ns. Pohjoiskortteleiden alueella. Tonttijako tarkentuu asemakaavaprosessin 
ehdotusvaiheessa, ja asemakaavan yhteydessä hyväksytään myös sitova tont-
tijako. Tarkempi kuvaus kortteleista ja kilpailukohteista on esitetty liitteessä 1 
Kilpailukohteet.

Jokainen kilpailukohde luovutetaan lähtökohtaisesti eri rakennuttajalle. Korttelis-
sa J2 sijaitsevaan kilpailukohteisiin 2 A-B on määrätty hankekonseptin teemaksi 
erityisasuminen, joka sisältää kehitysvammaisten ryhmäkodin satelliittiasun-
toineen. Korttelissa J3 sijaitsevaan kilpailukohteeseen 5 on määrätty hankekon-
septin teemaksi innovatiivinen asuminen, jonka tulee näkyä myös kaupunki-
kuvassa. Muissa kilpailukohteissa hankekonseptien teemat ovat valittavissa 

hankekonseptiohjeen mukaisesti. Näitä valinnaisia teemoja ovat edellä mainittu 
Innovatiivinen asuminen, jonka tulee näkyä myös kaupunkikuvassa; Kiertotalous 
ja kolmantena vapaavalintaisena teemana Energian kulutuksen ja päästöjen sekä 
rakentamisen päästöjen vähentäminen. Konseptikilpailun teemojen kuvaukset 
ja arviointiperusteet on esitetty liitteessä 6. Kilpailukohteille sallittavat rahoitus- ja 
omistusmuodot sekä hanketyypit on esitetty liitteessä 1 Kilpailukohteet. Korttelis-
sa J3 sijaitsevaan kilpailukohde 6:een on toteutettava kaikkien Pohjoiskorttelien 
asuntotonttien yhteinen yhteistila, jonka toteutuksen kustannukset jyvitetään 
kaikkien em. asuntotonttien kesken. Yhteistila vuokrataan yhteisjärjestelyso-
pimuksen mukaisesti Hiedanranta Oy:lle, joka operoi tilaa vuokra- tai käyttö-
maksuja vastaan asukkaiden käyttöön. Korttelissa J3 sijaitsevaan kilpailukohde 
5:een tulee toteutettavaksi kaksi katutason liiketilaa, joiden hallintaan oikeuttavat 
osakkeet tulee myydä hankesopimuksen mukaisesti Hiedanrannan Kehitys Oy:lle

POHJOISKORTTELIT

Kuva 1.1 Kilpailukohteet

Havainnekuva 
esittää maano-
mistajan tavoiteti-
laaa toteutuskort-
telien J2 ja J3 
kehittämisestä 
tonttijaon osalta 
kaavaehdotuk-
sessa.

J2

Asemakaavakortteli

Toteutuskortteli; yhden yhteiskäyttöisen AH-tontin ja siihen rajautuvien 
Ak-tonttien muodostama kokonaisuus

[VANHAA AINEISTOA]
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1.3 Kilpailun vaiheet ja aikataulu

19.4.2023	 	 Kilpailun aloitustilaisuus ja kilpailuohjelman julkaisu

24.4.–25.8.2023		  Kilpailuaineistojen lähetys ilmoittautuneille 

16.5.2023	 	 Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa

25.5.2023		  Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa

22.8.2023 klo 12:00	 Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa

25.8.2023 klo 12:00	 Kilpailukysymysten viimeinen jättöpäivä

25.8.2023 klo 12:00	 Kilpailuun ilmoittautumisen määräaika

6.9.2023 klo 12:00	 Kilpailukysymysten käsittelytilaisuus

8.9.2023 		  Vastaukset kilpailukysymyksiin 

29.9.2023 klo 15:00	 Hankekonseptiehdotusten sisäänjätön määräaika

vko 43-45/2023 		 Selonottoneuvottelut ja hankekonseptiehdotusten esittely 

	  		  Kilpailun voittajien valinta 

			   Hankesopimusten allekirjoittaminen 

Joulukuun 2023 aikana	 Kilpailun voittajien julkistaminen 

1.4 Osallistumisoikeus 

Kilpailu on suunnattu rakennuttajille. Osallistuja voi olla yritys, yhteisö tai useam-
man yrityksen/yhteisön muodostama yhteenliittymä, joilla on oltava kokemusta 
vastaavien hankkeiden rakentamisesta tai rakennuttamisesta. Osallistujalla tulee 
olla myös vähintään kolme kilpailukohteita vastaavia hankereferenssejä viiden 
viimeisen vuoden ajalta. Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että kilpailijalla 
(yrityksellä, yhteisöllä tai yhteenliittymällä) on käytettävissään riittävät taloudel-
liset ja rahoitukselliset resurssit hankkeen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, 

ja että se pystyy esittämään yhteiskunnallisten velvoitteidensa hoitamista kuvaa-
vat selvitykset. Kilpailijalla tulee myös olla käytettävissään hankkeen suunnittele-
mista ja toteuttamista varten riittävästi kokenutta henkilöstöä. Osallistujan olles-
sa yhteenliittymä solmitaan hankesopimus ja muut toteutettavaan hankkeeseen 
sekä tonttiin liittyvät sopimukset lopullisen rakennuttajan tai tämän perustaman 
yhtiön kanssa. Osallistuja toimittaa hankekonseptiehdotuksensa yhteydessä sel- 
vityksen suorituskyvystään osallistumislomakkeella esitetyssä muodossa.

[VANHAA AINEISTOA]
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2	 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Kilpailun viestintätavat 

Kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan Hiedanrannan Kehitys Oy:n nettisivujen 
tontinluovutussivustolla osoitteessa hiedanranta.fi/tontit. Myös kilpailuun ilmoit-
tautuminen tapahtuu tätä kautta.  Sivustolta löytyy ajantasainen aikataulu ja 
mahdolliset muutokset kilpailuaineistoon sekä muu tiedottaminen kilpailuun 
liittyen.

Kohteeseen tutustuminen, kilpailua koskevat       
kysymykset ja lisätiedot

Kilpailijoilla on mahdollisuus tutustua kilpailun kohteisiin paikan päällä Hiedanran-
nassa 16.5.2023 ja 25.5.2023. Ylimääräinen tonttinäyttö järjestetään 22.8.2023..

Kilpailua koskevia kysymyksiä voi esittää kilpailun aikana sähköpostilla 25.8.2023 
klo 12:00 mennessä osoitteeseen tontit@hiedanranta.fi. Viestin aiheeksi tulee 
laittaa ”Hiedanrannan pohjoiskorttelit, konseptikilpailukysymys”. Kilpailukysy-
myksiä käsittelevä konseptikilpailuun ilmoittautuneille ja hyväksytyille suunnattu 
tilaisuus järjestetään 6.9.2023 klo 12:00 ja määräaikaan mennessä esitetyt kysy-
mykset sekä kilpailun järjestäjien niihin antamat vastaukset toimitetaan kilpai- 
luun ilmoittautuneille 8.9.2023.

2.2 Hankekonseptiehdotusten laatimisohje 
ja ilmoittautuminen 

Kilpailuun osallistuvien tulee ilmoittautua 25.8.2023 klo 12:00 mennessä 
täyttämällä ilmoittautumislomake Hiedanrannan Kehitys Oy:n nettisivuil-
la. Konseptikilpailuun ilmoittautuneille ja osallistumisvaatimukset täyttäville 
toimijoille toimitetaan hankekonseptiohje sekä hankkeen yksityiskohtaisempi 
sopimuskokonaisuus.

Hankekonseptiehdotuksen voi jättää haluamastaan määrästä kilpailukohteita, 
mutta kilpailukohteita myydään lähtökohtaisesti yksi/rakennuttaja, kuiten-
kin enintään kaksi/rakennuttaja. Mikäli osallistuja jättää konseptiehdotuksen 
useampaa kilpailukohdetta koskien, tulee osallistujan asettaa kilpailukohteet 
prioriteettinsa mukaiseen järjestykseen ja esittää millaisesta kokonaisuudesta 
on enimmillään kiinnostunut. Yksittäinen toimija voi olla mukana useassa kilpai-
luun osallistuvassa ryhmittymässä, mutta yksittäinen toimija voidaan hyväksyä 
osapuoleksi enintään kahdessa voittavassa hankekonseptissa.

Tontit on mahdollista ostaa tai vuokrata. Osallistujan tulee esittää osallis-
tumislomakkeessaan valitsemansa hankintatapa tonttikohtaisesti huomi-
oiden kilpailukohdekohtaiset  määritykset  liitteestä 1 Kilpailukohteet. Tontin 
vuokraamisen toimintamalli on kuvattu jäljempänä kohdassa 4.2 Kilpailutontin 
luovutusperiaatteet.[VANHAA AINEISTOA]

http://tontit@hiedanranta.fi


9 HIEDANRANNAN POHJOISKORTTELIT  •  TONTINLUOVUTUS KONSEPTIKILPAILU  •   KILPAILUOHJELMA

2.3 Hankekonseptiehdotusten sisäänjättö 

Hankekonseptiehdotukset esitetään nimimerkillä ilman osallistujan tunnisteti-
etoja pdf.tiedostona ja toimitetaan sähköpostiviestin liitetiedostona osoittee-
seen satu.sarjala@sitowise.com, määräaikaan 29.9.2023 klo 15:00 mennessä. 
Sähköpostiviestin otsikkoon tulee kirjoittaa ”Hiedanranta konseptikilpailu 
2023”. Kilpailusalaisuuden säilyttämiseksi tulee osallistujan toimittaa hankekon-
septiehdotuksen lisäksi samassa sähköpostiviestissä erillisenä liitetiedostona 
osallistumislomake liitteineen pdf.tiedostona. Hankekonseptiehdotuksia ei oteta 
vastaan määräajan jälkeen. Tarkemmat ohjeet hankekonseptiehdotusten ja osal-
listumislomakkeen sisäänjätöstä on esitetty hankekonseptiohjeessa.

2.4 Hankekonseptiehdotusten julkisuus 

Kilpailun voittaneet tahot ja heidän laatimat hankekonseptiehdotukset julkaista-
an voittajien valinnan ja hankesopimusten allekirjoittamisen jälkeen osoitteessa 
hiedanranta.fi/tontit sekä Hiedanrannan uutiskirjeessä. Hankekonseptiehdo-
tukset tulee laatia siten, että niistä on eroteltu julkinen ja mahdolliset liikesalai-
suuksia sisältävät osiot. Hankekonseptiehdotusten osiot, jotka sisältävät liikesal-
aisuuksia, on merkittävä selkeästi, sillä niitä ei julkaista. Hankekonseptiehdotusta 
ei kokonaisuudessaan voi merkitä liikesalaiseksi.

2.5 Hankekonseptiehdotusten arviointi ja 
voittajien valinta 

Hankekonseptiehdotusten sisäänjättöpäivän jälkeen hankekonseptiehdotukset 
arvioidaan paremmuusjärjestykseen kilpailukohdekohtaisesti Hiedanrannan 
Kehitys Oy:n muodostaman arviointityöryhmän toimesta hankekonseptiohjees-
sa esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Arviointityöryhmään on nimetty 
Hiedanrannan Kehitys Oy:n edustajia sekä kutsuttuja asiantuntijajäseniä. 

Arviointityöryhmän kokoonpano:

•	 Saara Melama (PJ)		  Hiedanrannan Kehitys Oy
•	 Mikko Leinonen		  Hiedanrannan Kehitys Oy
•	 Sanna Karppinen		  Hiedanrannan Kehitys Oy

•	 Jukka Lindfors		  Tampereen Kaupunki
•	 Kari Kankaala		  Tampereen Kaupunki
•	 Tero Tenhunen		  Tampereen Kaupunki

Hiedanrannan Kehitys Oy voi käyttää myös erityisasiantuntijoita arviointi-työ-
ryhmän työskentelyn tukena. Hankekonseptiehdotusten arviointi suoritetaan 
nimimerkeillä varustetuista konseptiehdotuksista ilman osallistujan tunnisteti-
etoja, ja arvioinnista laaditaan arviointimuistio, joka julkaistaan kilpailun voitta-
jien julkistamisen yhteydessä. Julkaistava arviointimuistio ei sisällä osallistujien 
liikesalaisiksi merkitsemien osioiden arviointeja. 

Hiedanrannan Kehitys Oy kutsuu selonottoneuvotteluihin kilpailukohdekohtais-
esti ne osallistujat, jotka saavat parhaimmat arvioinnit hankekonseptiehdotuk-
sistaan ja täyttävät osallistujille asetetut kelpoisuusvaatimukset. Selonottoneu-
votteluissa käydään läpi hankekonseptiehdotuksen ja osallistumislomakkeen 
sisältö kahdenvälisesti kunkin osallistujan kanssa. Mikäli selonottoneuvotteluiden 
perusteella hankekonseptiehdotukseen ilmenee vähäisiä täsmennystarpeita, on 
osallistujalla mahdollisuus täsmentää hankekonseptiehdotustaan neuvotteluis-
sa sovittujen asioiden osalta.   

Hiedanrannan Kehitys Oy pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä minkä tahansa 
hankekonseptiehdotuksen ja laittaa yksittäisiä tontteja tai kaikki tontit uudel-
leen kilpailutettavaksi. Yhtiö pidättää myös oikeuden muuttaa kilpailukohteita ja 
halutessaan myydä tontteja toimijoille myös kilpailuasiakirjoissa ilmoittamastaan 
poikkeavia määriä.  

Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallitus hyväksyy lopulliset konseptikilpailun voit-
tajat. Kilpailuun liittyvät päätökset eivät ole julkisia eivätkä valituskelpoisia. 
Tontinluovutuksen kilpailuvaihe päättyy hankesopimusten allekirjoittamiseen 
valittujen tontinvaraajien kanssa.

2.6 Tonttivarausten sitovuus

Hyväksytyn hankekonseptin perusteella solmittu hankesopimus ja sen myötä 
syntynyt tonttivaraus ei velvoita suoraan tontin ostoon tai vuokraamiseen. 
Toteuttajan on tehtävä lopullinen investointipäätös tontin varausaikana. Tont-
tivarauksen aikana toteuttaja ja Hiedanrannan Kehitys Oy voivat irtisanoa 
hankesopimuksen irtisanomisaikaa noudattaen ilman sanktioita.

[VANHAA AINEISTOA]
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3	 HIEDANRANNAN KAUPUNGINOSAN 
JA POHJOISKORTTELEIDEN KUVAUS

3.1 Tausta ja tavoitteet

Hiedanrannan historian vaiheita

Hiedanrannan asutuksen historia ulottuu keskiaikaan, jolloin alueella sijaitsi 
Lielahden kylä. Kylän taloista muodostettiin vuonna 1682 rustholli, jonka osti 
vuonna 1872 maaseutu- ja kesähuvilakseen Finlaysonin silloinen omistaja 
Wilhelm von Nottbeck. Tilan rakennuskanta uudistettiin ja se sai vuonna 1893 
kartanomaisen päärakennuksen.

Hiedanrannan muutos tehdasyhdyskunnaksi alkoi vuonna 1913, kun J. W. Enqvist 
Oy osti kartanotilan ja perusti sellutehtaan 1914 kartanon talousrakennuksiin. 
Selluloosan valmistus tehtaalla lopetettiin vuonna 1985, mutta vanhoissa tehdas-
rakennuksissa jatkettiin tämän jälkeen ligniinin ja kemihierteen tuottamista. 
2000-luvulla tehtaan omistajaksi tuli M-Real. Teollisuustuotanto alueella lope-
tettiin vuonna 2008. 

Kuva 3.1. Hiedanrannan tehdas ja kartano 1920-luvulla

[VANHAA AINEISTOA]
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Kuva 3.2 Hiedanrannan Kehitys Oy:n maanomistuk-
set Hiedanrannan alueella.

Historian uusi lehti kääntyi, kun Tampereen kaupunki osti tehdasalueen vuon-
na 2014. Alueen nimeksi päätettiin Hiedanranta Näsijärven lahdenpohjukan 
vanhan paikannimen mukaan. Vuoden 2020 lopussa Tampereen kaupunki siirsi 
Hiedanrannan maa-alueista 51,4 hehtaaria vuonna 2019 perustamansa Hiedan-
rannan Kehitys Oy:n omistukseen, jonka tehtävänä on kehittää maa-alueitaan 
kiinteistöliiketoiminnan keinoin. 

Hiedanrannan Kehitys Oy on sitoutunut kehittämään Hiedanrantaa Tampereen 
kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti ja Tamper-
een kaupungin vuonna 2020 hyväksymän yleissuunnitelman antamien lähtö-
kohtien pohjalta. Kartano, Kartanonpuisto, edelleen toiminnassa olevat tehdasal-
ueet Tehdaskartanonkadun länsipäässä sekä tulevan koulun ja päiväkodin alue 
ovat edelleen Tampereen kaupungin omistuksessa (kuva 3.2).

KOULU JA 
PÄIVÄKOTI

[VANHAA AINEISTOA]
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Kuva 3.3 Lielahden kartanolla ja tehdaskokonaisuudella on keskeinen identiteettiä ja ajallista 
kerroksellisuutta luova rooli uuden alueen kehittämisessä. Kartano puistoineen ja rakennuksineen 
sekä tehdaskokonaisuus rakenteineen ja entisine tehdaspihoineen ovat Hiedanrannan sydän ja 
houkutteleva osa uutta rakennetta. Kuva Pasi Tiitola

 Alueen kehittämisvisio

Hiedanrantaan suunnitellaan uutta älykästä, kestävää ja vetovoimaista 20 
000–25 000 asukkaan kaupunginosaa, jossa kokeillaan ja toteutetaan kestävän 
ja älykkään rakentamisen parhaita käytäntöjä taloudellisesti kannattavalla taval-
la. Tavoitteena on kehittää alueesta läntisen Tampereen uusi kaupunkikeskus, 
jonne syntyy kestävän kaupunkirakentamisen, koulutuksen, tutkimuksen ja liike-
toiminnan alue. Hiedanrannassa sijaitseva Lielahden vanha sellutehdas kunno-
stetaan ja siitä kehitetään tapahtumien, kulttuurin ja palveluiden keskittymä. 
Tehtaasta tulee alueen keskeinen vetovoimatekijä, joka houkuttelee vierailijoita 
kauempaakin. Tehtaan ympärille rakentuvassa Hiedanrannan kaupunginosassa 
kult- tuuri, yhteisöllisyys ja kansainvälisyys ovat osa alueen identiteettiä ja asum-
inen on monipuolista, kohtuuhintaista ja kestävää.

Tampereen kaupunki järjesti alueen suunnittelusta kansainvälisen ideakilpailun 
vuonna 2016.  Voittaneiden ehdotusten pohjalta laadittiin seuraavien vuosien 
aikana Hiedanrannan yleissuunnitelma, joka osoittaa Hiedanrannan maankäytön 
kehittämisen periaatteet. Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt Hiedan-
rannan yleissuunnitelman kesäkuussa 2020 alueen suunnittelun lähtökohdaksi.

[VANHAA AINEISTOA]
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Kuva 3.4 Kaupunkirakenteeltaan Hiedanrannan alue jakautuu kolmeen osaan: Hiedanrannan 
keskustaan, Järvikaupunkiin ja Lielahteen, joilla kullakin on omat alueiden fyysisiin ja kulttuurisiin 
reunaehtoihin pohjautuvat ominaispiirteensä.

[VANHAA AINEISTOA]
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Kuva 3.5 Alueen sini- ja 
viherratkaisuilla vahvistetaan 
olemassa olevia arvokkaita 
maisemia, parannetaan 
ekologisia yhteyksiä ja 
virkistysyhteyksiä sekä luodaan 
alueelle uusi julkisten tilojen 
sarja. Tavoitteena on rakentaa 
jokaiselle asukkaalle helposti 
saavutettava viheralue alle 5 
minuutin kävelyetäisyydelle. 
Myös vesi on tärkeässä roolissa 
koko Hiedanrannassa.

Kuva 3.6 Hiedanrantaa kehitetään keskusta-
maisena jalankulkuvyöhykkeenä ja kestävän 

sekä älykkään liikkumisen esimerkkikohteena, 
jossa kävely, pyöräily, kaupunkipyörät ja muut 

lähiliikkumisvälineet sekä julkinen liikenne ovat 
etusijalla. Autopysäköinti keskitetään pysäköin-
tilaitoksiin, ja raitiotie kytkeytyy saumattomasti 
bussien liityntäliikenteeseen tarjoten nopean ja 
kilpailukykyisen vaihtoehdon yksityisautoilulle.

[VANHAA AINEISTOA]
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Kuva 3.7 Hiedanrannan keskeisten rakennettavien alueiden sijainnit

Hiedanrannan rakentaminen aloitetaan Pohjoiskortteleista ja pohjoisesta 
pysäköintilaitoksesta lähipuistoineen (kuvat 3.7 ja 3.9). Alueen rakentami-
nen jatkuu tämän jälkeen tehtaan eteläpuolella ja Tehdaskartanonkadun 
länsipäässä. Tampereen kaupunki vastaa koulun ja päiväkodin rakentamisesta 
ja pyrkii saamaan sen valmiiksi ja toimintaan vuoden 2028 aikana. Hiedanran-
nan kaupallista keskustaa, jonne myös raitiotien ja linja-autoliikenteen yhdistävä 
joukkoliikenteen vaihtoterminaali sijoittuu, on tavoitteena alkaa rakentamaan 
vuosien 2025–2028 aikana. Tätä ennen joukkoliikenteen vaihtoterminaali toteu-
tetaan väliaikaisjärjestelyin, joiden suunnittelu on parhaillaan käynnissä (kuva 
3.10). Tavoitteena on, että raitiotieliikenteen alkaessa tammikuussa 2025, olisi 
myös joukkoliikenteen väliaikainen vaihtoterminaali käytössä. Tehtaan alueen 
ja kaupallisen keskustan arvioidaan olevan jo pitkälle rakentuneita tämän vuosi-
kymmenen lopussa.

[VANHAA AINEISTOA]
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3.2 Alueen suunnittelutilanne

Yleissuunnitelman maankäyttö ja toimintojen 
sijoittuminen

Kaupunginhallituksen 8.6.2020 hyväksymä Hiedanrannan yleissuunnitelma 
toimii lähtökohtana alueen jatkosuunnittelulle, jota Hiedanrannan Kehitys 
Oy ja Tampereen kaupunki tekevät yhteistyössä asemakaavoituksen rinnalla. 
Yleissuunnitelmassa Hiedanrannan keskustaan, mukaan lukien Pohjoiskort-
teleissa sijaitseville luovutettaville tonteille, on osoitettu umpikorttelityyppistä 
kaupunkirakennetta, joka muodostaa urbaania ja tiivistä kaupunkiympäristöä 
luoden samalla viihtyisät ja yksityiset maanvaraiset sisäpihat asukkaille (kuva 
3.8). Pohjoiskorttelien länsipuolella sijaitseva Keskuspuisto tarjoaa runsaasti 
leikki-, peli-, ja virkistystoimintoja ja toimii aikanaan myös Hiedanrannan alueen 
etelä-pohjoissuuntaisena ekologisena yhteytenä. Puiston pohjoisosan toiminnot 
ja luonne liitetään yhteen Tehtaan ja tulevan koulun sekä päiväkodin toiminto-
jen kanssa. Pohjoiskorttelien itä- ja pohjoispuolella sijaitseva Sellupuisto on 
Hiedanrannan laajin viheralue. Hiedanrannan rakentumisen myötä Sellupuis-
toa kehitetään entistä aktiivisemmaksi ulkoilualueeksi paikalliset luontoarvot 
huomioon ottaen. Pääosin avoin, niittypintainen mäki puistokäytävineen tarjoaa 
upean järvinäköalan ja mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan (kuva 3.9). 
Välittömästi Pohjoiskorttelien alueesta lounaaseen sijaitsee Tehtaan raitiotie-
pysäkki (kuva 3.10). Pohjoiskortteleita palveleva pysäköintilaitos sijoittuu Keskus-
puiston laitaan raitiotien länsipuolelle.

Asemakaavatilanne 

Kilpailualueelle on valmisteilla asemakaavan muutos numero 8793, jossa 
kaavoitetaan tehdasrakennusten pohjoispuoliset uudet asuinkorttelit katu-
ineen ja puistoineen. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS) on asetettu nähtäville helmikuussa 2021. Vireille tulleessaan kaava-al-
ue käsitti laajemman aluekokonaisuuden, joka valmisteluaineistovaiheessa 
jaettiin osiin. Pohjoiskorttelien alueen valmisteluaineisto asetettiin nähtäville 
toukokuussa 2022, ja se kuvaa Tampereen kaupungin tahtotilaa alueen kehit-
tämiseen. Kaavaluonnoksessa Pohjoiskortteleiden alueelle osoitetaan uutta 
rakentamista yhteensä noin 80 000 k-m2, josta noin 60 000 k-m² on osoitettu 
asuinrakentamiselle.

Ehdotusvaiheessa kaavaratkaisu tarkentuu edelleen. Tampereen asemakaavoitu-
sohjelman 2023–2027 mukaan kaavaehdotus asetetaan nähtäville toukokuussa 
2023, ja se ilmentää jo todennäköistä kaavaratkaisua. Tavoitteena on, että kaavan 
valmistelu saadaan vietyä loppuun Tampereen kaupungin viranomaisvastuulla 
ja hyväksyttyä poliittisessa päätöksenteossa loppuvuodesta 2023.   

Asemakaavan muutoksen mukainen sitova tonttijako tullaan hyväksymään 
asemakaavan hyväksynnän yhteydessä. Hiedanrannan Kehitys Oy vastaa 
kustannuksellaan tonttien lohkomisesta ja tonttien kiinteistörekisteriin 
merkitsemisestä.  

Hiedanrannan Kehitys Oy on kumppanuuskaavoituksen virallinen osapuoli 
maanomistajana kaavaratkaisun lainvoimaiseksi tuloon asti, vaikka kaava olisi 
vireillä hankesopimusten solmimisen ja sen myötä syntyvän tonttivarauksen 
aikana. Tonttivarauksen haltijan edellytetään kuitenkin myötävaikuttavan 
kaavaprosessin etenemiseen esim. antamalla kommenttejaan ja laatimiaan 
suunnitelmaluonnoksia Hiedanrannan Kehitys Oy:n käyttöön siinä tapauksessa, 
mikäli sellaista arvioitaisiin olevan hyötyä kaavaprosessin loppuun saattamiseksi 
Tampereen kaupungin kanssa.

[VANHAA AINEISTOA]
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Kuvat 3.8 Hiedanrannan umpikortteliperiaatteella tavoitellaan selkeää jakoa julkiseen ja puoli-
yksityiseen kaupunkitilaan, vaihtelevaa mittakaavaa ja monipuolisia rakennustyyppejä. Vehreys, 
monipuoliset yhteiset ulko- ja sisätilat sekä innovatiiviset energia- ja liikenneratkaisut ovat myös 
avainteemoja Hiedanrannan suunnittelussa.

[VANHAA AINEISTOA]
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3.3 Tonttien rakentamisolosuhteet

Maaperä ja vanhat rakenteet

Maaperä Pohjoiskortteleiden alueella koostuu 1–5 metrin paksuudelta 
täyttömaasta, jonka alla on 0–12 metriä paksu savi- tai silttikerros. Tämän 
kerroksen alla on noin 0–6 metrin paksuudelta moreenia ennen kalliopintaa. 
Savi- tai silttikerros on paksuin alueen pohjoisreunalla. Alueen pohjaveden taso 
on noin 0–4 metrin syvyydessä nykyisestä maanpinnasta. Alustavasti raken-
nukset perustetaan kaikkien kilpailukohteiden   alueella lyötävien tukipaalujen 
varaan. Korttelin J3 lounaiskulmassa kantavan pohjamaan taso nousee lähelle 
maanpinnan tasoa, jonka kohdalla rakennukset voidaan perustaa alustavasti 
maanvaraisesti. Pohjoiskortteleiden alueen tarkemmat maaperätiedot toteu-
tuskortteleittain käyvät ilmi rakennettavuusselvityksestä (Liite 5).

Maaperä on sillä aiemmin harjoitetun toiminnan vuoksi osittain pilaantunut. 
Kortteleiden alueiden maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitet-
ty. Hiedanrannan Kehitys Oy tulee puhdistamaan maaperän annetun viran- 
omaispäätöksen mukaisesti ennen alueen muuta rakentamista. Hiedanrannan 
Kehitys Oy vastaa myös Pohjoiskortteleiden alueella olevien vanhojen raken-
nusten, rakenteiden ja johtolinjojen purkamisesta tai siirtämisestä sekä niistä 
aiheutuvista kustannuksista (Liite 5).

Sekä yleisillä alueilla että kortteleiden alueella tullaan tekemään Hiedanrannan 
Kehitys Oy:n toimesta esirakentamistoimenpiteinä täyttötöitä. Täyttö tehdään 
kitkamailla. Täyttötyön likimääräinen korkeustaso sekä muu toteutus ilmenee liit-
teestä 5: Rakennettavuus, maaperän pilaantuneisuus ja myyjän esirakentaminen.

Katujen ja puistojen rakentaminen

Pohjoiskortteleiden esirakentamistöiden sekä katupohjien ja kunnallistekniikan 
rakentamisen on suunniteltu valmistuvan ennen toteutuskortteleiden raken-
nustöiden tavoiteltua alkamista keväällä 2024. Katujen pintarakenteet tullaan 
rakentamaan vaiheittain tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina toteutuskort-
telien rakentumisen mukaisesti.

Pohjoiskorttelien pohjoispuolella olevan Sellupuiston länsiosan rakentamisen 
tavoiteaikataulu on 2025-2026. Viskoosipuiston rakentumista tavoitellaan 2025–
2026. Keskuspuiston pohjoisosan rakentuminen alkaa arviolta 2026 ja Keskus-
puiston rakentuminen jatkuu siitä vaiheittain kohti etelää.

Kuvat 3.9 Pohjoiskorttelin lähipuistojen sijainnit

[VANHAA AINEISTOA]
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Alueen energiajärjestelmä ja kunnallistekniset liittymät

Hiilineutraalin ja markkinahintaisen lämmitysratkaisun saavuttamiseksi Tampe- 
reen Sähkölaitos Oy toteuttaa Pohjoiskortteleiden alueelle matalalämpöisen 
aluelämpöverkon. Lämpö tuotetaan myöhemmin määriteltävällä polttamat-
tomalla ja hiilipäästöttömällä tekniikalla. Lämpö jaetaan matalalämpöverkolla 
Pohjoiskortteleiden rakennuksiin, joihin kiinteistöt voivat halutessaan liittyä. 
Matalalämpöverkon lämpötilataso mitoitetaan siten, että lämpimän käyttöve-
den tuottaminen suoraan sillä on mahdollista. Matalalämpöverkko mahdollistaa 
myös ylijäämä- tai muun lämpöenergian myymisen verkkoon. Tavoitteena on, 
että lämpöverkko mahdollistaa myös rakennusaikaisen lämmönjakelun. 

Tontinluovutuskilpailun kohteina oleville tonteille laaditaan yhteisjärjestelyso-
pimus, jossa sovitaan myös kunnallistekniikan sijoittaminen siten, että kunnal-
listekniikan reitit yhteispiha-alueen kautta on mahdollista toteuttaa tonteille. 

Tietoliikenneverkko

Alueen tietoliikenneverkot toteutetaan kaupallisten tietoliikenneverkko-ope- 
raattoreiden toimesta. Rakennuttaja ja tietoliikenneverkko-operaattorit sopivat 
itsenäisesti mahdollisista kytkennöistä tarjolla oleviin tietoliikenneverkkoihin. 

Jätehuolto 

Jätehuolto toteutetaan keskitettynä korttelikohtaisena syväkeräyksenä. Jätepiste 
toteutetaan yhdessä korttelin muiden rakennuttajien kanssa. Kerättävät jäteja-
keet määräytyvät kaupungin kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten 
mukaisesti. [VANHAA AINEISTOA]
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3.4 Alueen muut hankkeet

Raitiotie

Tampereen raitiotieallianssi suunnittelee ja rakentaa raitiotien ja Tampereen 
kaupunki vastaa joukkoliikennejärjestelmän toteuttamisesta. Hiedanrannassa 
raitiotielinja kulkee Tampereen suunnasta Keskusaukiolle ja pohjoiseen tehdas- 
alueen läpi kohti Lentävänniemeä sivuten jalkakäytävän ja pyörätien erottamana 
Pohjoiskortteleiden länsireunaa. Hiedanrannan raitiotieosuuden liikennöinnin on 
tavoitteena alkaa tammikuussa 2025. Hiedanrannan keskusta-alueelle on suun-
nitteilla kaksi raitiotiepysäkkiä, yksi Keskusaukion tuntumaan ja toinen Tehtaan 
kohdalle. Keskustapysäkin yhteyteen toteutetaan joukkoliikenneterminaali, 
jossa kytketään yhteen linja-autolinjasto ja raitiotie. Ensimmäisessä vaiheessa 
joukkoliikenneterminaali ja Hiedanrannan keskustan raitiotiepysäkki toteutetaan 
väliaikaiselle sijainnille (kuva 3-10).

Kuvat 3.10 Julkinen liikenne

[VANHAA AINEISTOA]
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Nollakuitu 

Nollakuitu on selluloosan valmistuksessa ylijäänyttä lyhyttä puukuitua. Nollakui-
tua sijaitsee Lielahden pohjassa ja Lielahden rannassa sijaitsevan Sellupuiston 
pohjassa Lielahden vanhan selluloosatehtaan toiminnan seurauksena.

Selluloosan valmistuksen alkamisesta 1900-luvun alusta aina 1960-luvulle saakka, 
niin Lielahdessa kuin muissakin selluloosatehtaissa, nollakuitu pumpattiin sil- 
loisen normaalin tavan mukaan läheiseen vesistöön. Lielahden pohjassa nollakui-
tua on arviolta noin 1,5 milj. m3 ja se sijaitsee nykyisen Sellupuiston edustalla. 
Sellupuiston edustalla nollakuitua on useiden metrien paksuudelta ja vesisyvyys 
sen päällä on pienimmillään muutamia kymmeniä senttimetrejä. Sellupuiston 
edustan kasauman jälkeen Lielahden vesisyvyys kasvaa ja nollakuitukasauman 
paksuus pienenee.  

Vastuu nollakuidusta kuuluu Tampereen kaupungille ja kaupunki on tehnyt 
lukuisia selvityksiä sekä tutkimuksia nollakuidusta. Tutkimusten perusteella 
nollakuitu ei ole haitta-aineiden osalta erityisen pilaantunutta ja sen olotila on 
vakaa. Nollakuitu mätänee hitaasti ja sen seurauksena vesialueella on havait-
tavissa pientä kuplien nousua pintaan, joka vaikuttaa vesialueen jäätymiseen 
ja sulamiseen. Matala vesisyvyys sekä jäätymisen ja sulamisen eriaikaisuus 
järven muun jääpeitteen kanssa, ovat merkittävimmät nollakuidun vaikutukset 
tällä hetkellä. Tampereen kaupunki on järjestänyt hankintamenettelyn, jonka 
tarkoituksena on löytää ratkaisu Lielahden pohjassa sijaitsevan nollakuidun 
poistamiseksi. Tampereen kaupunki on tehnyt hankintapäätöksen helmikuussa 
2023, mutta päätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen.  

Palveluverkko 

Hiedanrannan ja Lielahden aluetta kehitetään seudullisesti merkittävänä kaupan 
ja palveluiden alueena. Myös julkisten palveluiden verkko kehittyy Hiedanran-
ta-hankkeen myötä. Julkisista palveluista vastaavat Tampereen kaupunki ja 
Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hiedanrannan keskustan kaupalliset ja julkiset toiminnot keskittyvät Tehtaan ja 
Keskusaukion väliselle akselille, keskustan raitiotiepysäkkien läheisyyteen sekä 
liikuntapalvelujen osalta Keskuspuiston länsipuolelle. Alueelle suunniteltuja jul- 
kisia palveluita ovat mm. koulu, päiväkodit, kirjasto, sosiaali- ja terveyspalvelut, 

liikuntapalvelut sekä paloasema. Hiedanrannan Tehtaan lounaispuolella olevalle 
Tampereen kaupungin tontille vaiheittain rakennettavan koulun ja päiväkodin 
toiminnan käynnistämistä kaupunki tavoittelee vuoden 2028 aikana.

Tehdas 

Tehdaskorttelista tulee alueen uusi urbaani sydän, joka erottuu sekä toiminnoillaan 
että rouhealla arkkitehtuurillaan. Tehdasrakennusten laajuus on kaikkiaan noin 
25 000 m2. Tehdaskorttelia kehitetään kaupunkikuvallisesti hallittuna, elävänä ja 
toiminnallisesti sekoittuneena kaupunkiympäristönä. Tehtaan kokonaisuuteen 
suunnitellaan toteutettavaksi runsaasti kaupallisia ja mahdollisesti julkisiakin 
palveluita ja toimitiloja, ravintoloita, liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumatiloja sekä 
jossain määrin myös asumista. Tehdasalue lomittuu ympäröivään kaupunkira- 
kenteeseen, sen kävelykatuihin ja julkisiin tiloihin luoden näyttävät ja historialliset 
puitteet vilkkaalle kaupunkielämälle ja erilaisille tapahtumille.

Kartano 

Lielahden kartano ja sen historiallinen ympäristö säilytetään. Tehtaan ohella 
Lielahden kartano puistoineen tarjoaa upeat puitteet muun muassa virkistyk-
seen ja erilaisille tapahtumille. Kartanon alue on Tampereen kaupungin omis-
tuksessa ja siellä on jo nykyisin esimerkiksi taidegalleria, kahvila ja toimistotiloja. 
Itä-länsisuuntainen kävelyreitti yhdistää Kartanopuiston ja tehtaan länsipuolisen 
Keskuspuiston. Kartanopuisto muodostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
kokonaisuuden, jota kehitetään julkisena puistona vaalien sen puutarhataiteel-
lisia arvoja, kulttuuriperintöä sekä olemassa olevia luontoarvoja.

[VANHAA AINEISTOA]
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4	  TONTINLUOVUTUSEHDOT 

Rakennushankkeen rakentamista ohjaava vaatimuskokonaisuus muodostuu 
hankekonseptista, Hiedanrannan Kehitys Oy:n asettamista tontinluovutuseh-
doista sekä Tampereen kaupungin asemakaava- ja rakennuslupaohjauksesta. 
Hiedanrannan kehitysohjelmassa on asetettu tavoitteita esimerkiksi yhteisöl-
lisyyden, julkisen taiteen, jakamistalouden ja kiertotalouden sekä kestävän liik-
kumisen ja energiaratkaisuiden toteuttamiselle Hiedanrannassa. Tontinluovu-
tusehdoilla pyritään varmistamaan erityisesti näiden tavoitteiden toteutumista. 
Rakennushankkeiden kaupunkikuvallinen ja rakennetun ympäristön toiminnalli-
seen laatuun liittyvä ohjaus tapahtuu pääasiassa Tampereen kaupungin toimesta. 
Kilpailunjärjestäjä ei vastaa tai osallistu Tampereen kaupungin viranomaistoimin- 
taan tai menettelyihin rakennushankkeiden ohjaamisessa.

4.1 Tontin varaaminen ja kiinteistökauppa  

Kilpailun kilpailukohteiden kiinteistökauppa etenee kaksi- tai kolmivaiheisesti. 
Konseptikilpailun voittaneen rakennuttajan ja kilpailunjärjestäjän allekirjoitettua 
kilpailukohdetta koskevan hankesopimuksen, käynnistyy kuuden (6) kuukauden 
varausaika. Varausajalta ei peritä varausmaksua. Tontinvarausajan tarkoitukse-
na on mahdollistaa rakennushankkeen suunnitelmien kehittäminen ja kiin-
teistökaupan/maanvuokrasopimuksen esisopimusten tai lopullisten luovutus-
sopimusten solmimisen edellytysten täsmentäminen ja täyttyminen. 

Kun hankkeen suunnittelu on edennyt, rakennuttaja on laatinut lopullisen 
sopimuksen toteutuskorttelin sisäisistä yhteisjärjestelyistä yhdessä toteutuskort-
telin muiden rakennuttajien kanssa ja rakennushanketta koskevien vaatimusten 
voidaan katsoa täyttyvän, allekirjoitetaan vapaarahoitteisten hankkeiden osalta 
asemakaavaehtoinen kiinteistökaupan esisopimus, mikäli asemakaavamuutos 
nro 8793 ei ole lainvoimainen. Asemakaavan ollessa lainvoimainen allekirjoiteta-
an lopullinen kiinteistökaupan kauppakirja/maanvuokrasopimus sekä muut 
tontin hankintaan liittyvät sopimukset.

Mikäli asemakaava ei ole lainvoimainen, kohtuuhintaisten ARA-rahoitteisten 

hankkeiden osalta allekirjoitetaan asemakaava- ja ARA -rahoitusehtoinen kiin-
teistökaupan esisopimus. Asemakaavan ollessa lainvoimainen ja ARA -rahoituk-
sen varmistuttua allekirjoitetaan lopullinen kiinteistökaupan kauppakirja sekä 
muut tontin hankintaan liittyvät sopimukset.

Lopullisen kiinteistökaupan yhteydessä maksetaan tontin kauppahinta, jolloin 
tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle. Myös tontin varausvaiheessa 
solmittu hankesopimus, jonka pohjalta tonttien rakentamisvelvoitteet ja osta-
jan muut suoritusvelvoitteet määräytyvät, jäävät kauppakirjan allekirjoituksen 
myötä voimaan. 

Kilpailunjärjestäjällä on oikeus yksipuolisesti irtisanoa tonttivaraus, esimerkiksi 
mikäli tontinvaraaja ei edistä hankettaan sopimusten edellyttämällä tavalla. 
Tontin varaamista ja kiinteistökauppaa koskevat tarkemmat ehdot on kuvattu 
kilpailun osallistumisoikeudet täyttävälle taholle konseptikilpailuun ilmoittau-
tumisen jälkeen toimitettavassa sopimusaineistossa. 

Tontin varannut rakennuttaja sitoutuu varausaikana kirjallisesti sopimaan 
yhteistoiminnasta ja yhteisjärjestelyistä toteutuskorttelin muiden rakennut-
tajien kanssa, laatimaan hankkeestaan luonnossuunnitelmat sekä tekemään 
kaikki tontin ostoon tai vuokraukseen tarvittavat lopulliset investointipäätökset. 
Luonnossuunnitelmat tulee sovittaa yhteen muiden saman toteutuskorttelin 
rakennuttajien suunnitelmien kanssa ja hyväksyttää ne Tampereen kaupungin 
Hiedanrannan laaturyhmässä tai muulla tavalla, jota Tampereen kaupunki 
edellyttää varmistaakseen omien asemakaavaa, kaupunkikuvaa tms. koskev-
ien vaatimusten täyttymisen. Myös toteutuskorttelin yhteisalueita, -tiloja ja 
-järjestelyitä koskevat suunnitelmat ja periaatteet laaditaan kirjallisesti yhdessä 
toteutuskorttelin muiden rakennuttajien kanssa. Yhteisjärjestelyitä ja muiden 
tontinluovutusehtojen toteutumista koskevat suunnitelmat hyväksytetään 
Hiedanrannan Kehitys Oy:llä. Hiedanrannan Kehitys Oy puolestaan sitoutuu 
varausaikana myötävaikuttamaan asemakaavamuutoksen edistämiseen sekä 
rakennuttajien väliseen yhteistyöhön. Kehitysyhtiö sitoutuu lisäksi saattamaan 
varatun tontin rakentamiskelpoiseksi. 

Alueella yhteisjärjestelyjä toteutetaan sekä alue- että toteutuskorttelikohtaisesti. 
Lisäksi muutamia yksittäisiä asioita tulee sovittavaksi kaavakorttelin sisällä joko 
yhteisjärjestelynä tai rasitteena. Rakentamisen aikaiset järjestelyt on kuvattu 
erikseen osana sopimuskokonaisuutta. 

[VANHAA AINEISTOA]
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4.2 Kilpailutontin luovutusperiaatteet

Kilpailuun osallistuva valitsee ja esittää osallistumislomakkeessaan haluamansa 
tontinhankintatavan huomioiden kilpailukohdekohtaiset määritykset liitteestä 1 
Kilpailukohteet. Riippuen Kilpailukohteesta voi tontin ostaa tai vuokrata tai hank-
kia näiden vaihtoehtojen yhdistelmänä. Yhdistelmänä toteutettava hankinta on 
mahdollista alkulunastukseen perustuvalla vuokramallilla. ARA-tuetuissa hank-
keissa tontti voidaan hankkia ainoastaan ostamalla. Määräosa korttelin sisäisestä 
yhteispihasta tulee osallistujan ostettavaksi kaikissa vaihtoehdoissa. Hiedanran-
nan Kehitys Oy on määritellyt kilpailukohteille yksikköhinnat, joiden perusteella 
tullaan määrittämään tonttien lopulliset kauppahinnat ja joihin osallistujien tulee 
sitoutua.  

Kilpailun järjestäjä haluaa estää tonttien jälkimarkkinan syntymisen ja luovuttaa 
tontit ensisijaisesti suoraan tonteille toteutettavien asuinrakennushankkeiden 
lopullisille rakennuttajille. Tontit, joiden rahoitusmuodoksi on määritetty ARA 
-rahoitus, luovutetaan ainoastaan ARA-rahoituskelpoisille rakennuttajille. Mikäli 
rakennuttaja jättää hankekonseptiehdotuksen tontin tai tonttien ostamises-
ta, ei tontin ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle, eli myyminen ja takaisin 
vuokraaminen, ole sallittua ennen hankkeen valmistumista ja hallinnon luovutta-
mista asukkaille. Vuokrattua tonttia ei myöskään saa luovuttaa edelleen kolman-
nelle osapuolelle rakentamattomana.  

Hiedanrannassa tontin vuokraus on mahdollista Hiedanrannan Kehitys Oy:n 
määrittelemän mallin mukaisesti. Mallissa Hiedanrannan Kehitys Oy kilpailuttaa 
ja nimeää tahon, joka toimii tontin vuokranantajana. Mikäli rakennuttaja haluaa 
toteuttaa asuinrakennushankkeensa vuokratontille, tulee osallistumislomak-
keessa esittää tontin hallintamuodoksi vuokratontti. Tavoitteena on tontin- 
vuokrausehtojen yhtenäistäminen ja asukkaan kohtuullinen tontinvuokravastike. 
Vapaarahoitteisen omistusasuntohankkeen asukkaalla on myös mahdollisuus 
huoneistoonsa kohdistuvan tontin osan lunastamiseen ja tontinvuokravastik-
keen maksusta vapautumiseen. Vuokratontit ovat vapaarahoitteisissa omistus- 
asuntohankkeissa niin kutsuttuja valinnaisia vuokratontteja, jolloin asukkaalla 
on mahdollisuus lunastaa huoneistoonsa kohdistuva tonttiosuus ja vapautua 
tontinvuokravastikkeen maksusta. 

Rakennuttajan toteuttaessaan vuokra-asuntohankkeensa kiinteistömuotoisena 
omistukseensa on vuokratontti myös mahdollinen tontin hallintamuoto. Tontin 

lunastusmahdollisuus riippuu siitä, toteutetaanko tontille markkinahintaista vai 
kohtuuhintaista asuntotuotantoa, mikä ilmenee tarkemmin sopimusaineistosta. 
ARA -rahoituksen piiriin kuuluvilla hankkeilla ei ole mahdollisuutta vuokratonttiin.

Tontin ostamiseen sekä vuokraamiseen liittyvät laskentaperiaatteet ja sopimuk-
set toimitetaan kilpailun osallistumisoikeudet täyttävälle toimijalle osana 
sopimusaineistoa.
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4.3 Rakentamisen aikaiset periaatteet ja 
velvoitteet 

Rakentamisen aikatauluvelvoite 

Vapaarahoitteisten hankkeiden osalta on rakennuttajan aloitettava vähintään 
yhden hallinnassaan olevan tontin rakentaminen viimeistään 24 kuukauden 
kuluttua kiinteistökaupan tai maanvuokrauksen lopullisien sopimuksien alle-
kirjoittamisesta. Lisäksi kaikkien rakennuttajan hallinnassa oleville tonteille 
toteutettavien hankkeiden viranomaisen käyttöönottotarkastusten on oltava 
hyväksytysti suoritettuina viimeistään 60 kuukauden kuluttua kiinteistökaupan 
tai maanvuokrauksen lopullisten sopimuksien allekirjoittamisesta 

ARA -rahoitteisten hankkeiden osalta ei hankkeiden rakentamisen aloitukselle 
ole määrätty aikatauluvelvoitetta, mutta hankkeiden viranomaisen käyttöönot-
totarkastusten on oltava hyväksytysti suoritettuina viimeistään 30 kuukauden 
kuluttua kiinteistökaupan lopullisten sopimuksien allekirjoittamisesta. 

Tarkemmat aikatauluvelvoitteet ja viivästysseuraamukset määritellään konsep-
tikilpailuun hyväksytyille osallistujille toimitettavassa sopimusaineistossa. 

Korttelin suunnitelmien ja alueen rakentamisen 
yhteensovittaminen 

Rakennuspaikkojen työmaasuunnitelmat laaditaan yhteistyössä muiden kort-
telin rakennuttajien kanssa ja ne tulee hyväksyttää kehitysyhtiöllä, jotta voidaan 
varmistua rakentamisen turvallisuudesta ja mahdollistetaan kaikille rakentajille 
riittävät toiminta- ja liikennealueet. Hiedanrannan rakennuttajien yhteistoiminnan 
koordinointia varten perustetaan yhteistyöryhmä, ns. alueryhmä, jonka tarkoituk-
sena on yhteensovittaa Pohjoiskortteleiden, Hiedanrannan muiden alueiden ja 
mahdollisesti naapurialueen toimijoiden rakennushankkeiden toteutusta. Kukin 
rakennuttaja käyttää työmaa- ja varastointitoimintoihinsa hallinnoimaansa tonttia 
tai tontteja. Aluesuunnitelmaan alustavasti merkityiltä yhteisiltä alueilta varataan 
rakennuttajien käyttöön työmaatoimisto- ja autopaikoitusalueita, kunkin raken-
nuttajan varaaman rakennusoikeuden mukaan jyvitettynä.  

Korttelien välittömässä läheisyydessä toimii raitiotien työmaa, jonka penger-
alueet on yhteensovitettava raitiotietä sivuavien kortteleiden kanssa. Raiti-
otieliikenne risteää työmaaliikenteen kanssa. 

Alueen yhteismarkkinointi 

Alueen rakennuttajat ovat velvollisia osallistumaan alueen yhteismarkkinointiin 
ja viestintään. Hiedanrannan Kehitys Oy perustaa alueen yhteismarkkinointia ja 
-viestintää varten Internet-sivuston Hiedanranta.fi-sivuston alle, jonne rakennut-
tajilla on velvollisuus kustannuksellaan tuottaa ja ylläpitää kohteidensa markki-
nointiin ja viestintään liittyvää aineistoa. Lisäksi rakennuttajilla on velvollisuus 
tuottaa ja toimittaa Hiedanrannan Kehitys Oy:n julkaistavaksi alueen rakentam-
isesta kiinnostuneille sekä alueella toimiville yrityksille kuukausittaista tiedotetta 
rakentamisen vaiheesta, etenemisestä ja muista yleisesti tiedotettavissa olevista 
asioista. 

Yritys voi vapaasti markkinoida kohteitaan oman brändinsä mukaisesti. Yrityk-
sellä on kuitenkin myös oikeus hyödyntää markkinoinnissaan kehitysyhtiön koko 
Hiedanrannan alueen markkinointia varten tuottamaa materiaalia sekä käyttää 
kehitysyhtiön osoittamia Hiedanranta-tunnuksia ja graafisia elementtejä tai 
muuta valokuva- ja videomateriaalia Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä myöhemmin 
saatavien esittely- ja markkinointiohjeiden mukaisesti. 
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4.4 Pysäköinti Hiedanrannassa

Hiedanrannassa kaikki autopysäköinti keskitetään yksinomaan alueel-
lisiin pysäköintilaitoksiin, joissa parkkipaikat ovat vuorottaiskäyttöisiä ja 
nimeämättömiä. Erillisiä tontti- tai korttelikohtaisia pysäköintiratkaisuja alueella ei 
mahdollisteta, lukuun ottamatta kortteleissa ja niiden äärellä toteutettavia liikun-
taesteisten autopaikkoja (LE-paikka) ja saattoliikenteen lyhytaikapysäköintipaik-
koja. Perustettava Hiedanrannan Pysäköinti Oy rakennuttaa Pohjoiskortteleita 
palvelevan pysäköintilaitoksen ja vastaa alueelle laadittavan asemakaavan edel-
lyttämien autopaikkojen toteuttamisesta. Tontin ostaja vapautuu asemakaavassa 
velvoitettujen autopaikkojen toteutusvastuustaan allekirjoittamalla sopimuk-
sen velvoitepaikkojen vapaaksi ostosta ja maksamalla paikkojen lukumäärään 
perustuvan korvauksen tonttikaupan yhteydessä. Pysäköintiyhtiö tai laitosta 
operoiva palveluntuottaja vuokraa pysäköintioikeuksia ja sähköautojen latausoi-
keuksia tarpeen mukaan alueen asukkaille, yrityksille sekä liityntä- ja lyhytaikai-
spysäköintipaikkoja tarvitseville. 

Liikuntaesteisille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja toteutetaan asemakaavan 
ja Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikan mukaisesti lähtökohtaisesti yksi 
jokaista muodostettavaa tonttia kohden. LE-paikkoja sijoitetaan pohjoiskortte-
leiden yhteiskäyttöisille AH-tonteille ja aluetta palvelevaan pysäköintilaitokseen. 
LE-paikkojen toteutuksesta ja käytöstä sovitaan pohjoiskortteleiden alueellisessa 
yhteisjärjestelysopimuksessa. 

Polkupyöräpysäköinti toteutetaan osin AK-tonteilla ja osin kortteleiden yhteis-
järjestelyinä korttelin yhteiskäyttöisillä AH-tonteilla toteutuskorttelin toimijoiden 
yhteisen suunnitelman mukaisesti. Polkupyöräpysäköinnin lukumäärävelvoite 
määritellään laadittavassa asemakaavassa kaupungin pysäköintipolitiikan 
linjausten mukaisesti. [VANHAA AINEISTOA]
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4.5 Hiedanrannan asukkaiden yhteiset 
palvelut ja yhteiskäyttöiset tilat 

Hiedanranta Oy on Hiedanrannan alueellinen palveluyhtiö, jonka tarkoituksena 
on vastata alueelle toteutettavien yhteistilojen ja –palveluiden operoinnista sekä 
alueellisen taiteen toteutuksesta ja ylläpidosta. Se kerää lisäksi alueen raken-
nusten kulutus- ja olosuhdetietoja alueen asuntohankkeiden käytön aikana 
hyödynnettäviksi. Hiedanranta Oy:n tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä ja vuo- 
rovaikutusta Hiedanrannan alueen asukkaiden yhteisen tekemisen, palveluiden 
ja kohtaamispaikkojen avulla. Asuinkerrostaloja omistavat yhtiöt ja yhteisöt ovat 
velvollisia liittymään Hiedanranta Oy:öön ja merkitsemään Hiedanranta Oy:n 
osakkeita konseptikilpailun osallistujille toimitettavan sopimuskokonaisuuden 
mukaisella tavalla. Osakemerkinnöillä rahoitetaan alueellisen taiteen toteutus 
ja yhteistilojen varustelu sekä rakennusten kulutus- ja olosuhdetietoja keräävä 
data-alusta. 

Hiedanranta Oy vastaa: 

•	 Yhteiskäyttötilojen vuokrauksesta ja niiden operoinnista asukkaiden käyttöön   

•	 Vierasasuntojen vuokrauksesta vuokra-asuntoyhtiöiltä ja niiden operoinnista 
asukkaiden käyttöön    

•	 Harrastetilojen, pyöräilyä tukevien tilojen ja normaalitarpeet ylittävien varas-
totilojen vuokraamisesta Hiedanrannan tehtaasta ja operoinnista asukkaiden 
käyttöön   

•	 Asukkaille suunnatuista yhteiskäyttöisistä palveluista ja välineistä, kuten paket-
tiautomaateista ja mahdollisista lainatyökaluista ja lainaharrastusvälineistä

•	 Alueen yhteisestä nettisivusta/portaalista, jonka kautta alueen olosuhde- ja 
kulutustiedot ovat tarkasteltavissa, tarjolla olevat palvelut saavutettavissa ja 
asukkaiden omaehtoinen toiminta koordinoitavissa

•	 Asukkaiden omaehtoisen ja yhteisöllisen toiminnan pienimuotoisesta 
tukemisesta 

•	 Yhteiskäyttöautopalveluiden hankkimisesta asukkaiden käyttöön sekä niiden 
tarvitsemien pysäköintipaikkojen vuokrauksesta

Pohjoiskortteleiden asuinkerrostaloihin sijoittuvat 
yhteistilat 

Pohjoiskortteleiden asuinkerrostaloihin sijoitettavia yhteistiloja ovat monitoimiti-
lat ja vierasasunnot. Monitoimitilat palvelevat muun muassa asukkaiden yhteisöl-
listä toimintaa, yksityistilaisuuksia, asuntoyhtiöiden kokouksia sekä tarjoavat 
etätyöskentelymahdollisuuksia. Monitoimitiloja toteutetaan kolme tilakokonai-
suutta (noin 32 m², 63 m² ja 83 m²) ennalta määritellyille sijainneille rakennuttajien 
toimesta. Lisäksi asukkaiden käyttöön vuokrataan kaksi n. 25 m2 vierasasuntoa, 
jotka palvelevat asukkaiden vierasmajoitusta ja väliaikaistarpeita.  

Yhteistilojen toteutuksesta ja kustannusvastuiden jakamisesta sovitaan pohjois-
kortteleiden kolmen asuinkerrostalojen korttelialueiden asuntoyhtiöiden ja 
LPA-korttelin välisessä alueellisessa yhteisjärjestelysopimuksessa, jonka asun-
to-osakeyhtiöt allekirjoittavat osana sopimuskokonaisuutta. Yhteisjärjestelyso-
pimuksella sovitaan kortteliin kuuluvien yhteiskäyttöisten ulkoalueiden, tilojen, 
kalusteiden ja varusteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä niiden käytöstä 
ja ylläpidosta. Lisäksi rakennuttajat laativat toteutuskorttelikohtaiset yhteis-
järjestelysopimukset omalla kustannuksellaan ja sopivat suunnitteluratkaisujen 
sisällöstä ja yksityiskohdista keskenään. Sopimisessa tulee huomioida viranomai-
sohjeistus, tontinluovutusehdot ja solmittava sopimuskokonaisuus. 

Mikäli tontille kohdistuu alueen yhteistilatoteutusvelvoite, tontin rakennuttajan 
tulee toteuttaa tontille yhteisjärjestelysopimuksessa määritetty yhteistila sopi-
muskokonaisuudessa kuvatun mukaisesti. Yhteistilojen toteutuskustannukset 
on ennalta raamitettu ja ne jyvitetään Pohjoiskortteleiden yhteisjärjestelyso-
pimuksessa määritellysti tonttien rakennusoikeuksien suhteessa. Pohjoiskort-
teleiden yhteiskäyttöiset tilat tulee merkitä asuntoyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä 
yhtiöiden hallinnassa oleviksi tiloiksi ja ne palvelevat kaikkia asuntotontteja 
yhtäläisin oikeuksin.

Asuntoyhtiöt vuokraavat toteutetut yhteistilat Hiedanranta Oy:lle, joka edelleen 
osoittaa ne asukkaiden yhteisesti käytettäviksi erillistä maksua vastaan. Pohjois-
kortteleiden yhteistiloja koskeva vuokrasopimusmalli on osana sopimuskokonai-
suutta, jossa on määritetty muun muassa ylläpidon vastuunjako tilojen osalta, 
vuokratasot ja vuokrausehdot. Vuokranantajina toimivien asuntoyhtiöiden on 
hakeuduttava yhteistilan vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin ne 
yhdessä muodostavat arvonlisäveroyhtymän.
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Tehtaan yhteistilat ja palvelut 

Myös tehtaan tiloihin toteutetaan asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja, 
kuten noin 40 erikokoista (2-10 m2) irtaimistovarastotilaa, noin 50 m2 askartelu-
tila asukkaiden harrastusten ja työtilojen tarpeisiin, noin 40 m2 soittotila asuk-
kaiden musiikkiharrastusten tarpeisiin ja noin 40 m2 pyörähuoltotila sekä kaikkia 
edellä mainittuja tiloja palvelevat sosiaalitilat. Tilajärjestelyt toteutetaan Hiedan-
rannan Kehitys Oy:n toimesta ja vuokrataan Hiedanranta Oy:lle, joka osoittaa tilat 
edelleen asukkaiden käyttöön perien käyttökorvausta tai vuokraa. Yhteistilojen 
yhteyteen sijoitetaan myös noin 200 lokeron pakettiautomaattikokonaisuus, joka 
palvelee kaikkia pohjoiskortteleiden asuntoyhtiöitä. Yhteistiloissa on mahdollista 
tarjota myös esimerkiksi lainatyökaluja ja -harrastevälineitä markkinaehtoisesti 
kysynnän mukaan. 

Yhteiskäyttöautot 

Asukkaiden käyttöön hankitaan alkuvaiheessa 2–3 yhteiskäyttöautoa, ja niiden 
määrää voidaan tarvittaessa lisätä joustavasti myöhemmin. Hiedanranta 
Oy kilpailuttaa palvelun ja tekee sopimuksen palveluntarjoajan kanssa sekä 
kustantaa autojen pysäköintioikeusmaksut pysäköintilaitoksessa sekä autojen 
läsnäolokustannukset. Yhteiskäyttöautot ovat Pohjoiskortteleiden asukkaiden 
lisäksi yleisesti kaikkien käytettävissä erillistä käyttökorvausta vastaan. Pohjois-
kortteleiden asukkaiden käyttökorvaustaso on muita käyttäjiä matalampi.

Taideohjelma 

Hiedanrannan alueelle toteutetaan kokonaisvaltainen taideohjelma, jonka puit-
teissa Hiedanrannan alueelle toteutetaan useita julkisia taideteoksia. Hiedan-
rannan taideohjelma on laadittu vuoden 2021 aikana, ja se edustaa tyypiltään 
ns. toisen sukupolven taideohjelmaa, jossa alueelle toteutettavia julkisia taide-
teoksia suunnitellaan ja käsitellään kokonaisuutena. Tällainen lähestyminen 
mahdollistaa alueellisen julkisen taidekokoelman toteuttamisen resurssiviisaasti 
ja laadukkaasti. Taideohjelmassa on kuvattu yleisellä tasolla sekä taideteosten 
tyyppien ja sijoittelun periaatteet että toimintamallit teosten hankkimispro-
sessista ja elinkaaren aikaisista vastuista. Lähtökohtana on kanavoida teosten 
toteutus alueellisen palveluyhtiön Hiedanranta Oy:n kautta. 

Data-alusta

Keskitetty data-alusta luo perustan digitaalisille palveluille. Data-alustalle kerätään 
tietoa, jota käytetään erilaisten digitaalisten palveluiden ja sovellusten tuottami-
seen. Keskitetty data-alusta antaa puitteet uusien toiminnallisuuksien, palvelu-
iden ja toimintamallien kehittämiselle sekä mahdollistaa aluetason ohjauksen, 
jolla voidaan mm. vähentää energian kulutusta ja pienentää hiilidioksidipäästöjä. 
Rakennuttajat ovat velvollisia toteuttamaan tekniset rajapinnat ja yhteensopiv-
uudet data-alustaan liittymiseksi. 

Rakennuksista data-alustalle kerätty data kattaa rakennustasoiset kulutustiedot 
(kylmä ja lämmin käyttövesi, lämpöenergia, kiinteistösähköenergia, kylmäener-
gia) sekä kiinteistön olosuhteet (lämpötila ja halutessa esim. suhteellinen koste-
us ja hiilidioksidipitoisuus). Rakennushankkeiden toteutus- ja kustannusvas-
tuulla on kulutus- ja olosuhdetietojen seurannan ja data-alustalle jakamisen 
mahdollistava taloautomaatio. Hiedanranta Oy vastaa data-alustan ja raken-
nusten kulutus- ja olosuhdetietojen julkaisemista varten tarkoitetun portaalin 
toteutuksesta ja ylläpidosta.
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4.6 Liiketilojen toteutusmalli

Pohjoiskortteleiden alueelle toteutuskorttelin J3 kilpailukohteeseen 5 toteute- 
taan kaksi katutason liiketilaa (50 kem² ja 30 kem²). Koska toimijoiden löytymi- 
nen liiketiloihin on aluekehityksen alkuvaiheessa epävarmaa, johtaa tämä tilojen 
matalaan tuotto-odotukseen ja korkeampaan rakennuttajan riskiin. Hiedanran-
nan Kehitys Oy tai sen erikseen ilmoittama taho ostaa omistusasuntokohtee-
seen tai vuokraa vuokra-asuntokohteeseen rakennettavat liiketilat ennalta 
määriteltyyn hintaan/vuokratasoon ja vuokraa ne eteenpäin. Tiedot liiketilojen 
rakennusoikeuden määritellystä arvosta, ostohinnasta erilaisissa tontin omistus-/
vuokraustilanteissa sekä verotuksellisista näkökohdista on kuvattu konseptikilpai-
luun hyväksytyille osallistujille toimitettavassa sopimuskokonaisuudessa. 

4.7 Pohjoiskortteleiden yhteisjärjestelyt 

Pohjoiskortteleiden kaikkien kortteleiden välille laaditaan yhteisjärjestelysopi-
mus. Tässä alueellisessa yhteisjärjestelysopimuksessa määritellään sekä rakenta-
misvaiheeseen että käytön aikaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kortteleiden 
välillä. Yhteisjärjestelyin sovittavia asioita ovat mm. velvoiteautopaikkojen osoit-
taminen, yhteistilojen toteutus ja ylläpito, osapuolia palvelevan kuntatekniikan 
sijoittaminen sekä asemakaavan edellyttämät yleiseen käyttöön tarkoitetut 
jalankulkureitit sekä kunnallistekniikan runkolinjoihin kytkeytyvät liittymäreitit.

Rakennuttajien tulee lisäksi sitoutua toteuttamaan toteutuskorttelikohtaisia 
yhteisjärjestelyitä yhdessä korttelin muiden rakennuttajien kanssa. Toteutuskort-
telin asunto-osakeyhtiöiden välille tulee laatia yhteisjärjestelysopimus, jolla sovi-
taan mm. kortteliin kuuluvien yhteiskäyttöisten alueiden (AH-tontit) tai niiden 
välisten yhteisjärjestelyiden vastuunjaosta koskien mm. suunnittelua, toteutusta, 
käyttöä, ylläpitoa ja perusparannusten toteutusta.

Yhteistilojen, vierasasuntojen sekä mahdollisten liiketilojen osalta tarvittavat 
kirjaukset tulee viedä asuntoyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin.

Hiedanrannan maakellarin tillet. Kuva: Pasi Tiitola
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4.8 Rakennushanketta koskeva 
vaatimuskokonaisuus

Rakennushanketta ja rakennuttajan suoritusvelvoitteita koskeva vaati-
muskokonaisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1) rakentamista ohjaavis-
ta teknisistä vaatimuksista, 2) muista suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä 
vaatimuksista sekä 3) jälkiseurantaan ja -raportointiin liittyvistä vaatimuksista. 
Vaatimuskokonaisuuden avulla varmistetaan tavoitellun päästövähennystason, 
kestävän ja energiaviisaan rakennuskannan sekä monipuolisen asuntojakauman 
toteutuminen, rakennuttajien sitoutuminen suunnittelu- ja toteuttamisvaihee-
seen sekä käytön aikaan liittyviin periaatteisiin ja BREEAM Communities -alue-
sertifikaatin mukaisen kestävän ympäristön syntyminen. Lisäksi mahdollistetaan 
käytön aikaisen seurantatiedon kerääminen, hyödyntäminen ja esittäminen. 
Vaatimuskokonaisuudella tavoitellaan rakentamisen aikaisiin päästöihin noin 40 
% vähennystä ja käytönaikaisiin päästöihin noin 5 % vähennystä suhteessa tämän-
hetkisen rakentamistavan mukaiseen päästötasoon. Rakennuksen elinkaaren 
aikaiseksi päästövähennykseksi on näin ollen arvioitu muodostuvan noin 20 %. 

1. Rakentamista ohjaavat tekniset vaatimukset

1.1 Ilmavuotoluku*

1.2 Vähähiiliset betonirakenteet*

1.3 Rakenteiden käyttöikä*

1.4 LVIS-pääjärjestelmien kytkeminen keskitettyyn rakennusautomaatioon

1.5 Rakennuksen liittäminen Hiedanrannan data-alustaan

1.6 Kulutustietojen sekä mahdollisen energian tuotannon ja varastoinnin mittaus

1.7 Lämpötilatietojen ja muiden mahdollisesti seurattavien olosuhteiden mittaus

1.8 Ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho ja vesikiertoinen lämmityspatteri*

1.9 Vettä säästävät vesikalusteet

1.10 Käyttövesiverkoston painetaso

1.11 Huoneistojen pyyhekuivaimet

1.12 Kiinteistöjen ulkovalaistusratkaisut (Breeam Communities)

1.13 Asuinrakennuksen sisä- ja ulkotilojen akustinen laatutaso  (Breeam Communities)

Rakentamista ohjaavat tekniset vaatimukset liittyvät rakenteellisiin ratkaisuihin, 
LVIS-järjestelmiin, laitteisiin, kalusteisiin ja varusteisiin sekä digitaalisiin järjest-
elmiin. Vaaditut tekniset ratkaisut ja järjestelmät ovat markkinoilla yleisesti tarjol-
la olevia, ja niiden päästö- ja kustannusvaikutukset on selvitetty, tarkoituksenmu-
kaisuus arvioitu ja vaatimuskokonaisuuden toteutuskelpoisuus siten varmistettu.

Rakentamista ohjaavista teknisistä vaatimuksista voi tähdellä (*) merkittyjen 
vaatimusten osalta rakennuttaja esittää myös vaihtoehtoisen ratkaisun edel-
lyttäen, että vastaavat päästövähennykset ovat saavutettavissa. Vaihtoehtoisen 
ratkaisun päästövaikutukset tulee osoittaa liitteen 3 mukaisella päästölaskennalla. 
Riippumatta päästölaskennan tuloksesta on kehitysyhtiöllä oikeus hyväksyä tai 
hylätä vaihtoehtoinen ratkaisu.

Muut suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät vaatimukset ohjaavat raken-
nushankkeen toteutumista toiminnallisesta näkökulmasta. Näillä vaatimuksil-
la varmistetaan alueelle Tampereen kaupungin asuntopolitiikan mukainen 
huoneistojakauma, sujuvat sopimisen edellytykset toteutuskortteleiden yhteis-
järjestelyille, pääosa suoraan tontteihin ja asuinrakennuksiin kohdistuvista Bree-
am Communities -arviointijärjestelmän edellyttämistä kestävyyskriteereistä, 
työmaavaiheen kestävät ja vähäpäästöiset ratkaisut sekä kaupunginosatasoisen 
tietomallin toteuttaminen ja hyödynnettävyys.

Jälkiseurantaan ja -raportointiin liittyvien vaatimusten avulla mahdollistetaan 
kaupunginosatasoisen seurantatiedon tuottaminen, kerääminen ja esittäminen. 
Tavoitteena on saada vertailutietoa hankkeiden ominaisuuksien välisistä eroista 
tai yhtäläisyyksistä sekä ymmärrystä siitä, miten toteutunut tilanne vastaa suun-
nitteluvaiheessa tehtyjä laskelmia ja selvityksiä. Hiedanrannan kaupunginosan 
toteuttaminen on vuosikymmenien projekti, joten Hiedanrannan Kehitys Oy 
hyödyntää tietoja omassa työssään seuraavien osa-alueiden kehittämisessä. Osa 
tiedoista on tarkoitus myös julkaista, ja olla siten hyödynnettävissä sekä Hiedan-
rannan asukkaiden omassa toiminnassa että rakennetun ympäristön toimialalla 
yleisemminkin.

Rakennushanketta ja rakennuttajan suoritusvelvollisuutta ohjaavat vaatimukset 
on esitetty tarkemmin liitteessä 2: Vaatimuskokonaisuus. 
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2. Muut suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät vaatimukset

2.1 Rakennuksen ympäristösertifikaatti (Breeam Communities)

2.2 Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta

2.3 Vähäpäästöinen työmaa

2.4 Rakennusjätteen vähentäminen ja kierrättäminen (Breeam Communities)

2.5 Monipuolinen asuntojakauma

2.6 Toteutuskorttelin ja kaavakorttelin yhteisjärjestelyjen periaatteet

2.7 Asuntojen muokkausmahdollisuudet (Breeam Communities)

2.8 Asuinrakennuksen ulkotilojen kasvillisuus (Breeam Communities)

2.9 Piha-alueiden huoltosuunnitelma (Breeam Communities)

2.10 Rakennushankkeen tietomalli

3. Jälkiseurantaan ja -raportointiin liittyvät vaatimukset

3.1 Rakennuksen energiatodistuksen toimittaminen

3.2 Rakennuskohtaisten kulutustietojen toimittaminen

3.3 Rakennuskohtaisten hoitovastike- ja asukasmäärätietojen toimittaminen

4.9 Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet

Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet täydentävät rakennushanketta koskevaa 
vaatimuskokonaisuutta. Niiden toteuttaminen on lähtökohtaisesti suositeltavaa 
Hiedanrannan tavoitteiden näkökulmasta, mutta kaikki kuvatut ratkaisut ja 
toimenpiteet eivät välttämättä sovellu yksiselitteisesti jokaiseen hankkeeseen 
tai tilanteeseen. Näin ollen jää rakennuttajan oman harkinnan varaan, mitä 
suosituksista hankkeessa toteutetaan. Suosituksia on ehdotettu seuraaviin 
aihepiireihin liittyen: toiminnallisuus ja yhteisöllisyys, teknisluotoiset suosituk-
set sekä tiedontuottaminen. Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet on kuvattu 
tarkemmin liitteessä 4.

1. Toiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyvät suositukset

1.1 Polkupyöräpysäköinnin toiminnallinen kehittäminen

1.2 Korttelipesula

1.3 Korttelisauna

1.4 Rakennusvihreän toteuttaminen

1.5 Päästötön kiinteistösähkö

3. Tiedontuottamiseen liittyvät suositukset

3.1 Asuntojen ennakkovaraus- ja myyntitietojen sekä vuokrahakemuslukumäärä- 
tietojen toimittaminen

3.2 Yhdisteltävien asuntokonseptien toteutumistilanteen tietojen toimittaminen

2. Teknisluontoiset suositukset

2.1 Kestävät materiaalit piharakentamisessa

2.2 Ylilämpenemisen hillitseminen

2.3 Rakennuksen materiaalipassi

2.4 A-energialuokka

2.5 Ikkunoiden U-arvo

2.6 Kodin kiinteiden sähkölaitteiden energialuokka[VANHAA AINEISTOA]



31 HIEDANRANNAN POHJOISKORTTELIT  •  TONTINLUOVUTUS KONSEPTIKILPAILU  •   KILPAILUOHJELMA

5	 TAMPEREEN KAUPUNGIN 
OHJAUS

5.1 Asemakaava- ja rakennuslupaprosessi 
sekä laaturyhmä 

Rakennushankkeiden viranomaisohjaus tapahtuu Tampereen kaupungin 
toimesta mm. asemakaavakartalla, -määräyksillä ja rakentamistapaohjeella sekä 
laaturyhmän työskentelyn ja rakennuslupakäsittelyn kautta. Asemakaavaprosessi 
on tällä hetkellä kaavaehdotusvaiheessa ja suunnitelmien sisältö liiteaineistoineen 
päivittyy ja tarkentuu konseptikilpailun aikana kaavaprosessin edetessä. Asiaa on 
kuvattu tarkemmin kohdassa 3.2.2 Asemakaavatilanne.   

Tampereen kaupunki myöntää rakennusluvat asemakaavan mukaisille hank-
keille normaalin viranomaisohjauksen mukaan. Tampereen kaupunki on myös 
suunnitellut perustavansa Hiedanrannan kaupunginosan rakennushankkeiden 
käsittelyä varten laaturyhmän, joka antaa ohjausta esimerkiksi hankkeiden 
kaupunkikuvalliseen ja toiminnalliseen laatuun liittyvissä asioissa ennen raken-
nusluvan jättämistä sekä lupaprosessin aikana. Alueen rakennuttajien tulee osal-
listua laaturyhmätyöskentelyyn kaupungin edellyttämällä tavalla.

5.2 Kaupunkikuvalliset ja muut laadulliset 
vaatimukset 

Kaupunkikuvaan ja rakennushankkeen muihin laadullisiin seikkoihin liittyvät 
vaatimukset on esitetty Pohjoiskortteleiden asemakaavaluonnoksessa ja 
rakentamistapaohjeessa, ja ne päivittyvät ja täsmentyvät konseptikilpailun 
aikana nähtäville asetettavassa kaavaehdotusaineistossa. Kaupunkikuvallisissa 
vaatimuksissa korostetaan erityisesti julkisivujen ja katuympäristön laaduk-
kuutta, värikkyyttä ja vaihtelevuutta sekä tehtaan hengen heijastumista alueen 
arkkiteh- tuurissa. Myös historiallisten maamerkkien erottuvuus, näkymät 
ja pihapiirien suunnittelun periaatteet ovat tärkeässä roolissa Hiedanrannan 
kaupunkikuvallisessa kehittämisessä.

Alueen suunnittelussa tulee myös huomioida Tampereen kaupungin viher- 
kerroin-työkalu sekä auto- ja polkupyöräpysäköinnin velvoitepaikkojen normit, 
jotka on esitetty kaavaluonnoksessa. Lisäksi konseptikilpailun aikana valmistuu 
Tampereen kaupungin teettämänä Hiedanrannan ja Lielahden kaupunkikuval-
linen visio, joka ilmentää laajemman alueen kaupunkikuvallisia periaatteita.
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6	 	KILPAILUOHJELMAN 
LIITTEET 

Liite 1: Kilpailukohteet 

Liite 2: Vaatimuskokonaisuus

Liite 3: Hiilijalanjäljen laskentaohje vaihtoehtoiseen konseptiin

Liite 4: Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet

Liite 5: Rakennettavuus, pilaantuneet maat ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n toteuttama esirakentaminen

Liite 6: Teemakuvaukset ja arviointiperusteet

Linkit:
Asemakaava 8793 luonnosaineisto
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8793

Hiedanrannan alueen asemakaavoja
https://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparisto-uudistuu/hiedanranta/
hiedanrannan-alueen-suunnittelu-ja-kaavoitus

Hiedanrannan yleissuunnitelma
https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/hiedanranta_yleissuunnitelma_saavutettava_suomeksi.pdf

Raitiotien ohjeet raitiotien läheisyydessä työskentelyyn
https://www.tampereenratikka.fi/ammattilaisille/

Hiedanrannan taideohjelma
https://hiedanranta.fi/hiedanrannan-taideohjelma-julkistettu/
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