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Liite 5. Rakennettavuus, pilaantuneet maat ja Hiedanrannan
Kehitys Oy:n toteuttama esirakentaminen

Tama asiakirja on laadittu kuvaamaan Tampereen kaupungin Hiedanrannan kaupunginosan kortteleiden 7929, 7930,
7931 rakennettavuutta, maaperan pilaantuneisuutta ja niihin liittyvia toimenpiteita. Asiakirjassa kuvataan lisdksi
Hiedanrannan Kehitys Oy:n toteuttamat esirakentamistyot.

Kortteleilla 7929, 7930 ja 7931 sijaitsevat tontit poikkeavat toisistaan sekd pohjaolosuhteilta ettd Hiedanrannan
Kehitys Oy:n toteuttamien esirakentamistoimenpiteiden osalta, jotka kuvataan tdssa asiakirjassa ja tdman asiakirjan
liitteissa.

Pohjoiskortteleiden alueen maaperatiedot kayvat ilmi laaditusta rakennettavuusselvityksesta (Ramboll Finland Oy,
6.4.2023), joka on taman asiakirjan liitteena 2. Korttelien tontit poikkeavat pohjaolosuhteiltaan toisistaan.
Rakennuttaja vastaa oman rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavista rakentamiskelpoisuuden lisaselvityksista
seka toteutussuunnitteluvaiheen pohjatutkimuksista, perustamistapalausunnosta ja pohjarakennussuunnitelmista.

Hiedanrannan Kehitys Oy vastaa liitteessa 2 esitettyjen, korttelien 7929, 7930 ja 7931 kohdalla olevien, vanhojen
rakennusten, rakenteiden ja putkilinjojen purkamisesta tai siirtdmisesta lukuunottamatta nykyistd vuonna 2018
rakennettua vesihuoltolinjaa, johon kuuluvat viettoviemari seka vesijohtolinja. Toteutuskortteleiden J3 ja J2 valissa
sijaitseva pumppaamo poistetaan Hiedanrannan Kehitys Oy:n toteuttamien esirakentamistdiden yhteydessa.
Vesihuoltolinja poistetaan kuitenkin kdytdsta vuoden 2022 loppuun mennessa. Yrityksen tulee kuitenkin varautua
alueella tehtdvassa rakentamisessa mahdollisiin vanhoihin maan alla oleviin yksittaisiin rakenteisiin, jotka eivat ole
tulleet esiin Hiedanrannan Kehitys Oy:n toteuttaman esirakentamisen yhteydessa.

Korttelikohtaisesti huomioitavat asiat perustamisessa on esitetty liitteessa 2.

Kortteleiden 7929, 7930, 7931 maapera on silla aiemmin harjoitetun toiminnan vuoksi osittain pilaantunut.
Kortteleiden alueiden maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitetty. Maaperan haitta-ainetutkimukset ja
puhdistustarpeen selvitys (Ramboll Finland Oy 19.1.2022) on liitteena 3. Liitettd 3 on paivitetty 11.10.2022
tutkimuskartan ja tulostaulukon osalta.

Hiedanrannan alueesta on annettu pdatos pilaantuneen maaperan puhdistamisesta (PIRELY/1328/2018, 17.12.2019),
joka on voimassa 17.12.2029 saakka. Paatos on taman asiakirjan liitteena 1.

Hiedanrannan yleissuunnitelman yhteydessa on laadittu pilaantuneen maaperan kunnostuksen yleissuunnitelma, Liite
5. Kunnostuksen yleissuunnitelmassa on esitetty pilaantuneen maaperan kunnostuksen toteutus. Ensisijainen
kunnostusmenetelmana on massanvaihto, jossa kunnostustavoitteet ylittdva maa-aines kaivetaan pois ja toimitetaan
asianmukaisen ympadristéluvan omaavaan vastaanottopaikkaan jatkokasittelya varten.
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Ennen lopullista kiinteistokauppaa Hiedanrannan Kehitys Oy toteuttaa alueella tarvittavat maaperan
pilaantuneisuustutkimukset ja pilaantuneen maaperan kunnostukset paatoksen PIRELY/1328/2018 ja kunnostuksen
yleissuunnitelman mukaisesti.

Esirakentamistdiden yhteydessa Hiedanrannan Kehitys Oy on tehnyt tarkentavia maaperan
pilaantuneisuustutkimuksia Pohjoiskorttelien alueelle. Ruudussa 10Z, joka sijaitsee korttelin J8 itdreunassa, todettiin
kunnostustavoitteet ylittavid haitta-ainepitoisuuksia PAH-yhdisteita. Talle alueelle tehtiin massanvaihtokunnostus,
jossa puhdistettiin maapera paatoksen PIRELY/1328/2018 mukaisiin kunnostustavoitteisiin. Korttelien J1, J2, J3, J7 ja
18 alueelle tehdyissa muissa maaperatutkimuksissa ei ole todettu kunnostustavoitteiden ylittavia haitta-
ainepitoisuuksia.

Liitteena 3 olevaa raporttia maaperdn haitta-ainetutkimukset ja puhdistustarve on paivitetty tehtyjen
maaperatutkimuksien ja kunnostustoimien perusteella 11.10.2022 tutkimuskartan ja tulostaulukon osalta.

Myyja toimittaa Pirkanmaan ELY-keskuksen loppulausunnon rakennuttajalle heti sen saatuaan.

Mikali rakennushankkeen toteutuksen aikana maaperassa ilmenee pilaantuneisuutta, vastaa Hiedanrannan Kehitys Oy
kunnostustoimenpiteistd paatoksen PIRELY/1328/2018, kunnostuksen yleissuunnitelman ja liitteen 3 mukaisesti.

Tdyttésuunnitelma

Alueella tullaan tekemaan Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimesta esirakentamistoimenpiteina tayttotoita. Tayttotoita
tehdaan seka yleisilla alueilla etta kortteleiden alueella. Yleiset alueet esikuormitetaan tarvittavilta osin ennen
vesihuollon rakentamista. Korttelien yhteispiha-alueille ja yleiselle jalankululle varatuille alueille rakennetaan
esikuormitus Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimesta sekad toteutetaan painumaseuranta. Alueen rakennuttaja arvioi
painumaseurannan perusteella, onko esikuormitus riittava pohjanvahvistus yhteispiha-alueelle ja yleiselle jalankululle
varatuille alueille tulevien rakenteiden (mm. rakennusten liittymajohdot runkoverkkoon) perustamiseen
maanvaraisesti. Rakennuttaja toteuttaa tarvittaessa lisdpohjanvahvistukset. Hiedanrannan Kehitys Oy vastaa tontin
30-6 ja 30-5 rajalla kulkevan johtorasitteen pohjanvahvistuksen ja johtojen toteutuksesta. Tayttotyot tehdaan
esirakennussuunnitelmassa esitettyihin tasoihin kitkamailla. Tayttésuunnitelma on esitetty liitteessa 4.

Yleisten alueiden toteuttaminen

Tonttien rakentamisen alkaessa katujen pohjarakenteet muodostavat tydmaatie tasoisen yhteyden tonteille. Katujen
pintarakenteet tullaan rakentamaan vaiheittain tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina toteutuskorttelien
rakentumisen mukaisesti. Myds muut yleisien alueiden rakentamisty® toteutetaan tarkoituksenmukaisina
kokonaisuuksina toteutuskorttelien rakentumisen mukaisesti.
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