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Liite 2  

Vaatimuskokonaisuus  

 

Vaatimuskokonaisuus koskee rakennushanketta kokonaisuudessaan. Mikäli Rakennuttaja toivoo voivansa 

toteuttaa sellaisen Hiedanrannan tavoitteiden mukaisen hankekonseptin, joka ei mahdollista tämän 

Vaatimuskokonaisuuden mukaisten teknisluontoisten vaatimusten toteuttamista kaikilta osin, voi Rakennuttaja 

esittää hyväksyttäväksi myös vaihtoehtoista konseptia. Tähdellä (*) merkittyjen vaatimusten toteuttamisesta voi 

vapautua, mikäli vaihtoehtoisella konseptilla on saavutettavissa vastaavat päästövähennykset kuin tämän 

Vaatimuskokonaisuuden mukaisella toteutuksella. 
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1. Rakentamista ohjaavat tekniset vaatimukset 

1.1 Ilmanvuotoluku*  

Rakennuksen ilmanvuotoluvun (q50) tulee olla ≤1.0 m3/(hm2). Ilmanvuotoluku on mitattava rakennuksen 

käyttöönottovaiheessa. 

Todentamistapa: Mitattu Ilmanvuotolukuarvo  

Todentamisvaihe: Rakennuksen käyttöönottovaihe 

1.2 Vähähiiliset betonirakenteet* 

Vähähiilisiä elementtejä tai valubetonia käytettäessä vähähiilistä betonia tulee käyttää ala-, väli- ja yläpohjissa, 

perustuksissa sekä kantavissa pystyrungoissa. Vaatimuksia koskevat seuraavat näkökulmat: 

• Vaadittava betonin vähähiilisyysluokituksen taso on ala-, väli- ja yläpohjille GWP 70 ja perustuksille sekä 

kantavalle pystyrungolle GWP 55 

o GWP-vaatimus ei koske säälle alttiita betonirakenteita eikä elementtisaumaukseen käytettäviä 

betoneita 

• Yksittäisissä rakenneosissa tai muussa tapauksessa, esimerkiksi sääolosuhteiden vaatiessa (ei koske säältä 

suojattuja rakenteita), voidaan edellytetty päästöluokitustaso ylittää. Tällöin ylitys on kompensoitava 

jossain toisessa rakenneosassa. Kompensoinnin määrä lasketaan siten, että ensin lasketaan rajan ylittävä 

päästömäärä ja saman verran päästöjä on saatava alle GWP 70 tason jossain toisessa rakenneosassa. 

• Kompensoinnin voi tehdä useasta eri rakenneosasta. Vaatimuksesta voidaan poiketa vain perustellusta 

syystä, jos rakenneteknisestä syystä tai vähähiilisten tuotteiden saatavuudesta johtuen ei voida käyttää 

vähähiilistä tuotetta. Perusteltu syy on sellainen, johon Rakennuttajalla itsellään ei ole mitään 

vaikutusmahdollisuutta. Perusteltuja syitä eivät näin ollen ole esimerkiksi rakennushankkeen aikataulu, 

vähähiilisen betonin käytön rajoitteet vuodenaikaan liittyvissä sääolosuhteissa, kohteen varausasteen 

täyttymisen viivästymisestä johtuva hankkeen rakentamispäätöksen viivästyminen tai korttelin sisäinen 

rakentamisen vaiheistus. Perustelluksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi rakennetekninen syy tai 

vähähiilisen betonin saatavuuden merkittävä markkinahäiriö. 

 

Todentamistapa: Rakennukselle tehdään hiilijalanjälkilaskenta Ympäristöministeriön rakennuksen 

vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti (vaatimuskohta 2.2). Käytettävän tuotteen 

vähähiilisyys osoitetaan ympäristöselosteella (EPD) tai muulla vastaavalla dokumentilla. Tehdään 

vertailulaskenta GWP.REF-tason arvoilla. Vertailulaskennan avulla osoitetaan asetetun päästötason 

alittaminen niiden rakenneosien osalta, jolle vaatimus on asetettu. Mahdollinen kompensointi muilla 

rakenneosilla osoitetaan em. vastaavasti. 

Todentamisvaihe: Rakennuslupaa haettaessa 

 

Suomen Betoniyhdistys ry:n tavoitteena on julkistaa uudet vähähiilisen betonin luokitukset kesän 2022 aikana. 
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1.3 Rakenteiden käyttöikä 

Rakennuksen perustusten ja lämpimien runkorakenteiden suunniteltu käyttöikä tulee olla vähintään sata vuotta. 

Todentamistapa: Rakennesuunnitelmat 

Todentamisvaihe: Toteutussuunnitteluvaihe 

1.4 LVIS-pääjärjestelmien kytkeminen keskitettyyn rakennusautomaatioon 

Kaikki huoneisto- ja kiinteistötasoiset LVIS-pääjärjestelmät (mm. ilmanvaihtokoneet, sähkölämmitykset, 

lämmönjakolaitteet, ym. suurikulutuksiset järjestelmät) tulee kytkeä nykyaikaiseen keskitettyyn 

rakennusautomaatiojärjestelmään. Rakennusautomaatiojärjestelmän tulee tukea Modbus- ja/tai BACnet-

väyläprotokollan käyttöä. Ratkaisu tulee toteuttaa tietoturvallisesti sekä tieto- ja yksityisyydensuoja-asetusten 

mukaisesti.  

Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee toteuttaa sellaisella tavalla, että siihen on turvallisesti avattavissa Internet-

verkon kautta käytettävä ohjelmistorajapinta (API). Rajapintojen kuvauksien tulee olla avoimia ja niiden tulee 

perustua yleisiin avoimiin standardeihin tai laajasti käytettyihin teollisuusstandardeihin.  

Rajapintakuvaukset sekä kiinteistön teknisten järjestelmien integraatiokuvaus tulee toimittaa kiinteistölle osana 

loppudokumentaatiota. Kuvausten tulee sisältää toteumatiedot kiinteistön ohjelmistorajapinnoista ja 

järjestelmäintegraatioista. Rakennusautomaatioon tulevia tietoja tulee voida lisätä ja/tai muuttaa rakennuksen 

käytön aikana. 

Todentamistapa: Rajapinta- ja integraatiokuvaukset + kiinteistölle luovutettava lista 

loppudokumentaatiosta tai pöytäkirja niiden luovutuksesta. 

Todentamisvaihe: Toteutussuunnitteluvaihe + tarkistus käyttöönottovaiheessa 

1.5 Rakennuksen liittäminen Hiedanrannan data-alustaan  

Hiedanrannassa rakennusten rakennusautomaatiojärjestelmät kytketään alueelliseen data-alustaan. 

Rakennusautomaation tulee kyetä toimittamaan kaikkea keräämäänsä tietoa ulkopuolisiin järjestelmiin 10 

minuutin välein tai useammin. Tiedonsiirron toimivuuden varmistamiseksi muuttumaton tieto, kuten tilatiedot, 

toimitetaan data-alustalle 24 tunnin välein ja aina, kun sellainen tieto muuttuu. 

Rakennuttajan tulee vastata siitä, että Hiedanranta Oy tai sen valtuuttama taho saa oikeuden käyttää ja julkaista 

em. rakennustasoisia tietoja erillisessä sopimuksessa sovitulla tavalla. 

Rakennusautomaation tietoja täytyy tallentaa paikallisesti 12 kuukautta taaksepäin. 

 

Todentamistapa: LVIAS-suunnitelmat, vastuuhenkilö nimetty 

Todentamisvaihe: Toteutussuunnitteluvaihe + tarkistus käyttöönottovaiheessa 
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1.6 Kulutustietojen sekä mahdollisen energian tuotannon ja varastoinnin mittaus 

Kiinteistön kuluttamia veden, lämpöenergian, kylmäenergian (jos käytetään kylmäenergiaa) ja sähköenergian 

kokonaismääriä, kiinteistön mahdollisesti itse tuottaman energian määrää (esim. aurinkopaneelit, lämpöpumput 

tms.), sekä kiinteistöön mahdollisesti varastoidun energian määrää (esim. akustot, lämpövaraajat tms.) mitataan. 

Veden kokonaiskulutusta voidaan lukea esimerkiksi vesilaitoksen mittarilta, mikäli tämä sopii vesilaitokselle, tai 

kahdentamalla päävesimittaus. Lämpöenergian mittaustapa riippuu hankkeen toteuttamasta lämmitysmuodosta, 

mutta tieto voidaan lukea esimerkiksi energialaitoksen mittarilta, mikäli tämä sopii energialaitokselle. 

Kokonaissähköenergian kulutus voidaan lukea esimerkiksi pääkeskuksen verkkoanalysaattorilta. Lisäksi 

kiinteistösähkönkulutus tulee mitata erikseen.  

Mittausjärjestelmien tulee olla väyläpohjaisia ja voimassa olevan EU:n mittauslaitedirektiivin mukaisia 

(kirjoitushetkellä MID 2014/32/EU). Em. mittausjärjestelyt tulee kytkeä rakennusautomaatioon. Myös 

huoneistokohtaiset kylmän ja lämpimän käyttöveden mittaukset liitetään mittausjärjestelmään ja 

rakennusautomaation.  

Rakennusautomaation tulee laskea yhteen kaikkien huoneistojen kylmän ja lämpimänveden kokonaiskulutus sekä 

huoneistotyyppikohtaisesti (esim. yksiöt, kaksiot, kolmiot jne.) keskiarvokulutus sekä niiden keskihajonta. Em. 

tiedot sekä huoneistokohtaisten vedenkulutusten kokonaiskulutus, keskiarvo ja keskihajontatiedot siirretään 

data-alustalle ja ne julkaistaan alueen tilannetta kuvaavassa Internet- tai muussa vastaavassa sähköisessä 

kanavassa.  

Mikäli kiinteistöön toteutetaan energian tuotantoa tai varastointia (esim. aurinkosähköjärjestelmän invertterit), 

tulee niiden ohjaus-/mittausjärjestelmät liittää rakennusautomaatiojärjestelmään väylän kautta.  

Todentamistapa: LVIAS-suunnitelmat 

Todentamisvaihe: Toteutussuunnitteluvaihe + tarkistus käyttöönottovaiheessa 

1.7 Lämpötilatietojen ja muiden mahdollisesti seurattavien olosuhteiden mittaus 

Kiinteistön olosuhteiden seuranta (lämpötila aina ja jos kiinteistössä mitataan muita olosuhdetietoja kuten esim. 

suhteellinen kosteus tai hiilidioksidipitoisuus) tulee toteuttaa rakennusautomaatiolla. Lämpötilan mittaus tulee 

toteuttaa huoneisto ja/tai tilakohtaisesti 0,1°C luentatarkkuudella  

Rakennusautomaation tulee laskea koko rakennuksen huoneisto-/tilakohtaisten lämpötilojen, sekä muiden 

mahdollisesti mitattavien olosuhdetietojen, keskiarvo ja keskihajonta. Lisäksi rakennusautomaation tulee laskea 

huoneistotyyppikohtaisesti (esim. yksiöt, kaksiot, kolmiot jne.) lämpötilojen, sekä muiden mahdollisesti 

mitattavien olosuhdetietojen, keskiarvot ja niiden keskihajonnat. Keskiarvo- ja -hajontatiedot siirretään 

alueelliselle data-alustalle ja julkaistaan alueen tilannetta kuvaavassa Internet- tai muussa vastaavassa 

sähköisessä kanavassa erillisessä sopimuksessa sovitulla tavalla. 

Todentamistapa: LVIAS-suunnitelmat 

Todentamisvaihe: Toteutussuunnitteluvaihe + tarkistus käyttöönottovaiheessa 
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1.8 Ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho ja vesikiertoinen lämmityspatteri* 

Ilmanvaihtojärjestelmässä ilmanvaihtokoneiden ominaissähkötehon (SFP) on oltava ≤1.5 kW/(m3/s). 

Ilmanvaihtokoneen lämmityspatterina on käytettävä vesikiertoista lämmityspatteria. Kaikki ilmanvaihtokoneet on 

varustettu lämmöntalteenottojärjestelmällä. Vaatimukset koskevat sekä keskitettyä ilmanvaihtojärjestelmää että 

huoneistokohtaista ilmanvaihtojärjestelmää. Lisäksi porrashuoneiden ilmanvaihto tulee toteuttaa 

porrashuonekohtaisilla ilmanvaihtokoneilla, jotka tulee varustaa lämmöntalteenotolla. Porrashuoneiden 

ilmanvaihtokoneiden lämmityspatteri vesikiertoisena tai sähköisenä. 

Todentamistapa: LVI-kojeluettelo 

Todentamisvaihe: Rakennuslupavaihe + tarkistus käyttöönottovaiheessa 

1.9 Vettä säästävät vesikalusteet 

Rakennukseen asennettavien vesikaluisteiden on oltava vähän vettä kuluttavia malleja. WC-istuimien 2-toiminen 

huuhtelu enintään 4/2.5 dm3/huuhtelu, pesuallashanat 5 dm3/min, suihkut 9 dm3/min, vaatimukset eivät koske 

keittiön pesuallashanaa. Vaatimukset koskevat myös mahdollisia asukasmuutostöinä toteutettavia ratkaisuja. 

Todentamistapa: Laiteluettelot 

Todentamisvaihe: Toteutussuunnitteluvaihe + tarkistus käyttöönottovaiheessa 

1.10 Käyttövesiverkoston painetaso 

Rakennuksen käyttövesiverkosto tulee varustaa vakiopaineventtiilillä tai vastaavalla painetasoa säätävällä 

tekniikalla rakennuksen ja vesijohtoverkoston liittymärajapintaan. 

Todentamistapa: LVIA-suunnitelmat 

Todentamisvaihe: Toteutussuunnitteluvaihe + tarkistus käyttöönottovaiheessa 

1.11 Huoneistojen pyyhekuivaimet 

Mikäli huoneistot varustetaan pyyhekuivaimin, tulee pyyhekuivaimet liittää huoneiston sähköön sekä varustaa ne 

ajastimella ja termostaatilla. 

Todentamistapa: Laiteluettelot 

Todentamisvaihe: Toteutussuunnitteluvaihe + tarkistus käyttöönottovaiheessa 

1.12 Kiinteistöjen ulkovalaistusratkaisut (Breeam Communities) 

 

Kiinteistöjen seinä- katto- ja pylväsvalaisimia koskevat seuraavat vaatimukset: Valitaan valaisinmalleja, jotka eivät 

tuota valoa 90° gammakulman, eli valaisimen horisontaalitason yläpuolelle. Katumaisen tilan pylväsvalaisimien 

energiatehokkuus tulee olla hyötysuhteeltaan ≥ 105 lm/W ja muiden tontilla olevien arkkitehtuurivalaisimien ≥ 40 
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lm/W. Led-näyttöjen käyttö valomainoksina on kiellettyä (ei koske Led-lamppujen käyttöä valomainoksissa/-

kylteissä). 

Mikäli rakennuttaja toteuttaa kiinteistöön julkisivuvalaistusta tai erikoisvalaistusta:  

• Julkisivuvalaistuksessa valo rajataan tarkasti valaistavaan kohteeseen, ja vältetään kohteen ohi menevää 

tai ikkunoista sisään tunkeutuvaa valoa. Suunnitteluvaiheessa esitetään laskennat valonjakautumisesta 

julkisivulle ja toimenpiteet valon hallitsemiseksi. Valaistus tulee olla himmennettävissä ja pystypinnan 

valaistusvoimakkuus E4 luokan mukaan suurin sallittu arvo keskimäärin 25 cd/m2. Yösammutus on 

suositeltavaa. 

• Erikoisvalaistusaiheiden tuottama häikäisy tai häiriövalo on arvioitava suunnitteluprosessin aikana 

tapauskohtaisesti ja pyrittävä välttämään sitä. 

Todentamistapa: Laiteluettelot ja rakennuslupasuunnitelmat 

Todentamisvaihe: Toteutussuunnitteluvaihe + tarkistus käyttöönottovaiheessa 

 

1.13 Asuinrakennuksen sisä- ja ulkotilojen akustinen laatutaso (Breeam Communities) 

  
1. Asuinrakennuksen sisätilojen akustista laatua koskeva vaatimus: 

Korttelissa 7929 raitiotielinjan puolella sijaitsevissa asuinrakennuksissa edellytetään kuvan 1 mukaisia julkisivujen 

ääneneristävyyksiä (äänitasoero), jotta sisätiloissa ei ylitetä 25 dB (LAeq 7-22) keskiäänitasoa. Asuinrakennusten 

muilta kuin kuvassa 1 merkityiltä julkisivuilta edellytetään 30 dB ääneneristävyyttä (äänitasoero).  

2. Asuinrakennuksen ulkotilojen akustista laatua koskeva vaatimus:  

Rakennusten talotekniset laitteistot ja niiden sijoittaminen tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että laitteistot 

eivät aiheuta parvekkeille eivätkä maantason ja kattoterassien ulko-oleskelualueille yli 40 dB (LAeq 22-7 ja LAeq 7-

22) melutasoa. 

Todentamistapa: Vaatimuskohdan mukaan: 

1. Julkisivun ääneneristysmitoitus, jossa esitetään ikkunoilta ja muilta 

rakenneosilta vaadittavat ääneneristysarvot kuvan 1mukaisen 

ääneneristävyyden saavuttamiseksi. 

2. Selvitys taloteknisten laitteiden aiheuttamista melutasoista 

asuinrakennuksen ulko-oleskelualueilla.  

Todentamisvaihe: Rakennuslupavaihe 
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Kuva 1: Julkisivuilta edellytettävät ääneneristävyydet (äänitasoero). Muilta kuin merkityiltä julkisivuilta edellytetään 

vähintään 30 dB ääneneristävyyttä (äänitasoero). 
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2. Muut suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät vaatimukset 

 

2.1 Rakennuksen ympäristösertifikaatti (Breeam Communities) 

Hankkeelle tulee hankkia jokin seuraavista ympäristösertifikaateista: RTS, Breeam tai Leed. RTS-

ympäristösertifiointijärjestelmää käytettäessä sertifikaatin tulee täyttää vähintään kaksi tähteä. 

Hankkeen suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida sertifiointivaatimus tarvittavilla tavoilla, että hyväksytyn 

sertifikaatin/sertifiointitason saamisesta voidaan varmistua.  

Rakennuttaja voi käyttää halutessaan myös jotain muuta sertifiointijärjestelmää kuin edellä mainittuja, mikäli 

sertifiointijärjestelmä täyttää BREEAM Communities –aluesertifioinnin kohdan “RE 04 –Sustainable buildings” 

kriteerin 5 mukaisen minimivaatimuksen, joka oikeuttaa kolmeen pisteeseen RE 04 –arvioinnissa (Buildings 

performing in the top 50%). Muuta kuin edellä nimettyjä sertifiointijärjestelmiä käytettäessä Rakennuttaja vastaa 

sertifioinnin hyväksyttävyyden selvittämisestä BRE Groupilta omalla kustannuksellaan. 

Hiedanrannan Kehitys Oy:llä on lupa julkaista sertifikaatti ja saatu pisteytys. 

Todentamistapa: Todistus hyväksytystä sertifikaatista 

Todentamisvaihe: Valmistumisen jälkeen 

 

2.2 Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta 

Rakennuksen hiilijalanjälki tulee laskea. Laskenta tulee suorittaa Ympäristöministeriön julkaiseman Rakennuksen 

vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti. Laskennassa on käytettävä laskentahetkellä voimassa olevaa 

uusinta versiota arviointimenetelmästä. 

Arviointimenetelmän mukaisen laskennan lisäksi raportoidaan laskennan tulokset, jossa on käytetty 

kaukolämmön osalta paikallisen kaukolämpötoimittajan (Tampereen sähkölaitos) ennustetta kaukolämmön 

päästöjen osalta. 

Hiilijalanjälkilaskennassa tarvittavan ostoenergian kulutuksen laskeminen edellyttää myös energialaskennan 

tekemistä. Laskenta tulee tehdä Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

1010/2017-mukaisesti. 

Edellä mainituista ohjeista voidaan poiketa niiltä osin kuin tontinluovutusehtojen vaatimusten mukaan on 

tarpeellista.  

Kehitysyhtiöllä on lupa julkaista hiililaskennan tulos. 

Todentamistapa: Laskentaraportti 

Todentamisvaihe: Rakennuslupavaiheessa 
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2.3 Vähäpäästöinen työmaa 

Rakentamisen aikaisten työmaatoimintojen ja kuljetusten osalta pyritään päästöttömyyteen. Työmaalla 

käytettävä sähkö tulee tuottaa päästöttömillä energianlähteillä. Työmaalla käytettävistä koneista vähintään 50 % 

on oltava vety- tai biopolttoaineella käyviä tai sähkökäyttöisiä. Työmaiden lämmityksessä fossiilisia polttoaineita 

käyttäviä rakennuslämmittimiä korvataan kaukolämmöllä tai uusiutuvin energialähtein tuotetulla sähköllä.  

Päästöjä voidaan vähentää myös kouluttamalla henkilöstöä, ottamalla käyttöön energiatehokkaampia työtapoja, 

asentamalla erilaisia lisäratkaisuja jo olemassa olevaan konekantaan, tai ottamalla käyttöön muita uusia ratkaisuja 

tai toimintamalleja.  

Todentamistapa: Suunnitelma ratkaisuista ja toimenpiteistä, joilla vähäpäästöisyys toteutetaan sekä 

seuranta ja raportointi 

Todentamisvaihe: Työmaan aloituskokous + seuranta ja raportointi rakennusaikana 

 

2.4 Rakennusjätteen vähentäminen ja kierrättäminen (Breeam Communities) 

Rakennuttaja tekee suunnitelman/strategian rakennusjätteen vähentämisestä ja kierrättämisestä, joka perustuu 

sen hetken parhaisiin käytäntöihin sekä solmii sopimukset laatimansa suunnitelman noudattamisesta 

pääurakoitsijan ja/tai jätehuoltourakoitsijan kanssa. Sopimuksilla tulee sitoutua siihen, että vaaraton rakennus- ja 

purkujäte otetaan hyötykäyttöön vähintään seuraavilta osin: 

• Vaaraton rakennusjäte: vähintään 85 % osuus tilavuudesta tai vähintään 90 % osuus kokonaismassasta 

• Vaaraton purkujäte: vähintään 85 % osuus tilavuudesta tai vähintään 95 % osuus kokonaismassasta 

 

Uusiokäytön ohella jätteen energiakäyttö on hyväksyttävä tapa käyttää jätettä hyödyksi. 

Todentamistapa: Kirjallinen sitoumus rakennusvaiheen aikaisen jätteen vähentämiseksi, jätteen 

lajittelusta ja jätteen toimittamisesta eteenpäin hyötykäyttöä varten, sekä todistus että asiasta on 

sovittu toteuttavien osapuolten kanssa. 

Todentamisvaihe: Työmaan aloituskokous 

 

2.5 Monipuolinen asuntojakauma 

Kohteen asuntorakennusoikeuden kerrosalasta vähintään 1/3 on toteutettava perheasunnoiksi, jollaisiksi luetaan 

vähintään 3 huoneen asuinhuoneistot. Perheasuntojen huoneistoalan tulee olla keskimäärin vähintään 60 m2. 

Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 

makuutilaa). Kohteen kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Perheasuntojen vaadittua osuutta 

laskettaessa käytetään kaavaa P=k-m2 * htmp/htmk (P=perheasunnot, htmp=perheasuntojen pinta-ala, htmk= 

kaikkien asuntojen pinta-ala). 

Perheasuntoja on mahdollista muodostaa myös kahden asunnon yhdistelminä. Yhdistettävät asunnot 

huomioidaan sekä keskipinta-alalaskennassa että vaaditussa perheasuntojen suhteellisessa osuudessa yhtenä 

huoneistona, mikäli toinen huoneistoista on vähintään 3 huoneen asuinhuoneisto. Lisäksi rakennuttajan tulee 

pystyä uskottavasti osoittamaan, että huoneistojen yhdistäminen tai käyttö yhteen huoneistoon verrattavana 

kokonaisuutena on rakennusteknisesti ja toiminnallisesti mahdollista huoneistojen elinkaaren missä tahansa 
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vaiheessa. Vähimmäisedellytyksinä yhdistettävien asuntojen rakennustekniselle ja toiminnalliselle täyttymiselle 

voidaan pitää mm. seuraavia:  

• huoneistot voi yhdistää toisiinsa fyysisesti ko. huoneistojen osakeryhmien hallinnassa olevien tilojen 

kautta  

• em. fyysiseen yhdistämiseen on suunniteltu valmiiksi ainakin yksi toteutuskelpoinen rakennusmääräysten 

mukainen ratkaisu ja ko. ratkaisun on mahdollista toteuttaa kohtuullisella vaivalla myös rakennuksen 

valmistumisen jälkeen  

• huoneistojen yhdistelmän voidaan arvioida muodostavan toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen 

kokonaisuuden  

• Asuinrakennuksen yhtiöjärjestyksessä on mahdollistettu ko. huoneistojen yhdistämis- ja 

erottamismahdollisuus rakennuksen elinkaaren aikana  

• Vaihtoehto huoneistojen yhdistämiseen on aidosti tarjolla jo rakentamisvaiheessa 

Rakennuttaja sitoutuu toteuttamaan rakennushankkeessaan asuntojakauman edellä kuvatun mukaisesti. 

Vaihtoehtoisesti samalla Toteutuskorttelialueella toimivat rakennuttajat voivat kuitenkin yhdessä sopia edellä 

kuvatun asuntojakauman toteuttamisesta myös siten, että vaadittu asuntojakauma toteutuu 

Toteutuskorttelitasolla. Toteutuskorttelikohtaisesti laskettavasta asuntojakaumasta allekirjoitetaan 

Toteutuskorttelin toimijoiden ja Myyjän välillä muistio, joka liitetään Toteutuskorttelin kaikkien rakennuttajien 

Hankesopimuksiin. Vastaavan sopimuksen voi tehdä myös vain osa samassa Toteutuskorttelissa toimivista 

rakennuttajista siten, että vaadittu asuntojakauma toteutuu kokonaisuutena ko. hankkeiden kesken. Edellä 

kuvatuissa tapauksissa Rakennuttajat vastaavat kuitenkin aina siitä, että hankkeet täyttävät tällöin 

asuntojakaumaa koskevat vaatimukset viranomaisten suuntaan. Rakennuttajat vastaavat, että mahdollinen 

sopiminen tulee tapahtua aina kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen. 

Asuntokokojakaumaa tarkasteltaessa jätetään huomioimatta tontille mahdollisesti rakentuvat opiskelija-asunnot 

tai erityisryhmille rakennettavat asunnot. Edellä mainitut asunnot saadaan jättää huomioimatta myös silloin, jos 

vaadittua asuntojakaumaa sovitaan toteutettavaksi joko Toteutuskorttelitasolla tai joidenkin saman korttelin 

rakennuttajien sopimana kokonaisuutena ko. Hankkeiden kesken. Asukasryhmän kohdentuminen opiskelijoihin tai 

muihin erityisryhmiin pitää osoittaa sopimuksin. 

Todentamistapa: Rakennuslupa-aineisto 

Todentamisvaihe: Rakennuslupaa haettaessa + tarkistus käyttöönottovaiheessa 

 

2.6 Toteutuskorttelin ja kaavakorttelin yhteisjärjestelyjen periaatteet  

Toteutuskorttelilla tarkoitetaan yhden yhteiskäyttöisen AH-tontin ja siihen rajautuvien AK-asuinkerrostalotonttien 

muodostamaa kokonaisuutta. Kaavakorttelilla tarkoitetaan asemakaavassa yhdellä korttelinumerolla merkittyä 

korttelialuetta, joka saattaa käsittää yhden tai kaksi toteutuskorttelia. Kaavakortteli 7929 käsittää 

toteutuskorttelit J1 ja J2, kaavakortteli 7930 käsittää toteutuskorttelit J7 ja J8, ja kaavakortteli 7931 käsittää 

toteutuskorttelin J3. 

Toiminnosta/tilasta riippuen siitä sovitaan joko toteutuskorttelikohtaisessa yhteisjärjestelysopimuksessa tai 

kaavakorttelikohtaisessa yhteisjärjestelysopimuksessa. Pääosa sovittavista asioista kuuluu 

toteutuskorttelikohtaisen yhteisjärjestelyn piiriin. Kaavakorttelikohtaisesti sovittavista asioista voidaan myös sopia 

rasitesopimus, mikäli se on yhteisjärjestelyä tarkoituksenmukaisempi tapa järjestää asia. Sopimisessa tulee 

huomioida myös hankesopimuksen kohta 9.4. 
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Yhteisinä järjestelyinä toteutetaan vähintään seuraavat toiminnot, joista tähdellä merkityt kuuluvat myös 

kaavakorttelikohtaisen sopimisen piiriin:  

• Yhteiset ulkoalueet ja näillä olevat yhteiset kalusteet ja varusteet ja istutukset   

• Jätehuollon järjestäminen   

• Hulevesijärjestelyt 

• Pelastustoimen järjestelyt 

• Tarvittavat kunnallistekniikan ja tietoliikenteen reitit 

• Liikuntaesteisten pysäköintipaikat* 

• Yleisessä käytössä oleva kulkuyhteys (kortteleissa 7929 ja 7930)* 

• Yleisessä käytössä olevan kulkuyhteyden väliaikaisjärjestelyt korttelissa 7929* 

Toteutuskorttelin kaikkien tonttien tai joidenkin tonttien yhteisinä järjestelyinä voidaan toteuttaa myös esim. 

seuraavia tiloja joko kokonaan tai osittain ko. yhteistoteutukseen osallistuvien yhteisellä sopimuksella:   

• Polkupyöräsäilytystilat  

• Väestönsuojatilat 

• Varastotilat  

• Korttelipesula  

• Kuivaushuone(et) 

• Korttelisauna(t) 

• Muut yhteistilat korttelin hankkeiden yhteisellä sopimuksella  

Toteutuskorttelin asuntotonttien välille tulee laatia yhteisjärjestelysopimus, jolla sovitaan toteutuskortteliin 

kuuluvien yhteiskäyttöisten ulkoalueiden, kuntatekniikan ja tietoliikenteen reittien, yhteistilojen, kalusteiden ja 

varusteiden suunnittelusta, toteuttamisesta, käytöstä, ylläpidosta ja perusparannusten toteuttamisesta. Lisäksi 

yhteisjärjestelysopimukseen liitetään kohdassa 2.9 kuvattu Piha-alueiden huoltosuunnitelma, ja sitoudutaan sen 

noudattamiseen vähintään viiden vuoden ajaksi. 

Toteutuskorttelin rakennuttajat laativat yhteisjärjestelysopimuksen omalla kustannuksellaan, ja 

suunnitteluratkaisujen sisällöstä ja yksityiskohdista keskenään sopien viranomaisohjauksen, 

tontinluovutusehtojen ja Hankesopimuksen puitteissa, noudattaen kuitenkin sopimisessa seuraavia 

pääperiaatteita vastuiden ja oikeuksien jakautumisessa:   

• Yhteiskäyttöiselle AH-tontille kaavassa osoitettu rakennusoikeus jaetaan Toteutuskorttelin asuntotonttien 

asemakaavan mukaisten kokonaisrakennusoikeuksien suhteessa, elleivät Toteutuskorttelin rakennuttajat 

halua yhdessä toisin sopia. 

• Yhteisesti jaettavat kustannukset kullekin asuntotontille jakautuvat asuntotonttien asemakaavan 

mukaisessa kokonaisrakennusoikeuksien suhteessa, elleivät korttelin rakennuttaja rakennusvaiheessa 

joltain osin perustellusti toisin sovi.  

• Kaikilla Toteutuskorttelin asuntotonteilla on korttelin sellaisiin yhteisiin yhteistiloihin ja piha-alueisiin 

lähtökohtaisesti yhtäläinen käyttöoikeus, joiden käytön luonteeseen kuuluu tilan käyttö yhtenäisenä 

jakamattomana tilana  

• Sellaisten yhteisjärjestelyjen piirin kuuluvien tilojen tai alueiden tai näiden osien käyttö, joiden käyttö 

liittyy Toteutuskorttelin tietyn asuntotontin ja/tai edelleen tiettyjen asuinhuoneistojen hallintaoikeus 

(esim. asuntopiha tai taloyhtiösaunan terassi), kustannusvastuut ja käyttöoikeudet osoitetaan 

yhteisjärjestelysopimuksessa sille asuntotontille, jonka hallinnassa ko. tilat, alueet tai näiden osat ovat. 
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Ko. asuntotontti voi tarvittaessa siirtää yhtiöjärjestyksessään oikeuksia ja vastuita edelleen niiden 

asuinhuoneistojen vastuulle lain puitteissa, joiden hallintaan em. tilat osoitetaan.  

• Ylläkuvattujen periaatteiden puitteissa yksityiskohtaisemmista ratkaisuista päätettäessä myös päätösvalta 

jakautuu Toteutuskorttelin asuntotonttien välillä samojen periaatteiden mukaisesti  

• Toteutuskorttelin yhteisjärjestelyjen piiriin kuuluvien tilojen tai alueiden hyödyntäminen asemakaavan 

velvoitteiden täyttämiseen, kuten viherkertoimen tavoitetaso, ulko-oleskelualueiden pinta-alavaatimus ja 

yhteistilavaatimus (yhtaX,X%) hyväksiluetaan rakennushankkeiden lukuun lähtökohtaisesti asuntotonttien 

kokonaisrakennusoikeuksien suhteessa. Vastaavasti yhteisjärjestelyin toteutetut polkupyöräpysäköinnin 

ratkaisuthyväksiluetaan rakennushankkeiden lukuun asuntotonttien polkupyöräpaikkoja mitoittavien 

rakennusoikeuksien suhteessa. Siltä osin kuin asemakaavan velvoitteita ei saada täytettyä 

Toteutuskorttelin yhteisjärjestelyjen puitteissa olevilla ratkaisuilla, vastaavat asuntotontit puuttuvilta osin 

velvoitteiden täyttämisestä omilla tonteillaan.  

Yhteisjärjestelysopimuksessa sovitaan myös rakennuskohtaisten rakenteiden ja järjestelmien sijoittamisesta 

Toteutuskorttelin yhteiskäyttöiselle AH-tontille. Toteutuskorttelin hankkeet voivat sopia yhdessä myös 

mahdollisten rakennus/asunto-tonttikohtaisten rakenteiden ja erillisvarusteiden sijoittamisesta yhteisille 

ulkoalueille:  

• Mahdolliset asuntotonttikohtaiset erillisvarusteet, jotka sijaitsevat yhteisillä ulkoalueilla (esim. 

Kaupunkiviljelylaatikot, kasvihuoneet tms.) 

o Tällaisessa tapauksessa ko. varustuksesta koituvat hyödyt lasketaan kuitenkin lähtökohtaisesti 

esim. viherkerroin- ja oleskelualueen suhteen koko Toteutuskorttelin hankkeiden lukuun 

kokonaisrakennusoikeuksien suhteessa 

• Mahdolliset asuntotonttikohtaisessa hallinnassa olevat osa-alueet, jotka sijaitsevat yhteisillä ulkoalueilla 

(lähtökohtaisesti tällä tarkoitetaan esim. ko. asuntotontin hallinnassa oleviin sisätiloihin liittyviä pinta-

alaltaan vähäisiä ulkotiloja, kuten terasseja)  

o Mikäli ratkaisulla on kaavan vaatimuksia (esim. oleskelualuevaade ja viherkerroin) heikentävä 

vaikutus yhteispihalla, vastaa sen kompensoinnista kyseinen hanke omalla asuntotontillaan. 

• Yhteiskäyttöisen AH-tontin ulko-oleskelualueet tulee kuitenkin toteuttaa aina yhtenäisen suunnitelman 

mukaan, eikä ulko-oleskelualuiden osien hallintaa ja/tai käyttöä saa rajoittaa tai jakaa osiin (pois lukien 

suoraan sisätiloihin kytkeytyvät pinta-alaltaan vähäiset ulkotilat).     

Yhteiskäyttöisille AH-tonteille sijoittuvien liikuntaesteisten autopaikkojen osalta noudatetaan seuraavia 

periaatteita:  

• Paikka on mahdollista vuokrata nimettynä vain toteutuskorttelissa tai kaavakorttelissa asuvalle henkilölle, 

jolla on voimassa oleva tieliikennelain mukainen liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Nimettynä 

vuokraaminen tapahtuu kuukausiveloitusperusteisesti, ja pysäköintitunnuksen voimassaolo on 

mahdollista tarkistaa esim. vuosittain ja/tai tilanteessa, jossa liikuntaesteisten autopaikkojen 

vuokrauskysyntä ylittää niiden tarjonnan.  

• Niiden ajanjaksojen aikana, kun liikuntaesteisten autopaikka ei ole vuokrattuna edellä kuvatulla tavalla, 

sitä ei saa vuokrata tai luovuttaa nimettynä lainkaan, vaan se tulee osoittaa toteutuskorttelin tai 

kaavakorttelin yhteiseen käyttöön tarkoitetuksi saattoliikennepaikaksi. Ollessaan käytössä 

saattoliikennepaikkana, tulee paikka merkitä selvästi tähän tarkoitukseen, ja merkinnästä tulee ilmetä 

selvästi sallittu lyhytaikainen pysäköintiaika (esim. 30 minuuttia). Aikarajoitukseton pysäköinti 

liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella ei ole saattoliikennepaikkakäyttöön osoitetulla pysäköintipaikalla 

tällöin sallittua.  
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Kortteleihin 7929 ja 7930 sijoittuvien yleisessä käytössä olevien kulkuyhteyksien järjestelyissä on huomioitava 

seuraavat periaatteet: 

• Toteutuskortteleiden J1 ja J2 sekä toteutuskortteleiden J7 ja J8 välisille tonttialueille on 

asemakaavaehdotuksessa merkitty kulkurasite yleistä kulkua varten. Näiden alueiden suunnittelusta ja 

rakentamisesta sekä väliaikaisjärjestelyistä vastaavat ko. Toteutuskortteleiden ja koko Pohjoiskortteleiden 

rakennuttajat Pohjoiskortteleiden yhteisjärjestelysopimuksen sekä Kaavakortteli- että 

Toteutuskorttelikohtaisten yhteisjärjestelysopimusten mukaisesti, pois lukien kulkureittien ulkovalaistus.  

o Toteutuskorttelin J1 vastuulla on Toteutuskortteleiden J1 ja J2 välisen alueen suunnittelu, 

rakentaminen ja rakennusaikaiset kulkuväylän väliaikaisjärjestelyt.  

o Toteutuskortteleiden J1 ja J2 välinen kulkuyhteys mahdollistetaan väliaikaisjärjestelyin myös 

rakentamisen aikana viimeistään silloin, kun alueelle muuttavat ensimmäiset asukkaat. 

Rakentamisen edellyttämät välttämättömät katkot väliaikaisen kulkuyhteyden käyttöön ovat 

sallittuja. 

o Toteutuskorttelin J7 vastuulla on Toteutuskortteleiden J7 ja J8 välisen alueen suunnittelu ja 

rakentaminen (rakennusaikaista väliaikaisjärjestelyä ei edellytetä).  

• Näiden alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee käyttää samantyyppisiä pintarakenteita kuin 

varsinaisilla katualueilla on käytetty. Alueiden lopulliset suunnitelmat on laadittava ja hyväksytettävä 

Myyjällä sen jälkeen, kun Kaupunki on hyväksynyt läheisten katujen katusuunnitelmat. 

• Urakoitsija tai aliurakoitsija, joka toteuttaa pohjoiskortteleiden alueella yleisessä käytössä olevia reittejä 

tai osia siitä, täytyy sitoutua noudattamaan hyviä ympäristöjohtamisen käytäntöjä, kuten EMAS tai ISO 

14001 –sertifikaatin periaatteita. (Breeam Communities)  

• Ulkovalaistuksen näille yleisille jalankulun reiteille/väylille toteuttaa Kaupunki/Myyjä, ja muilta osin 

valaistus on toteutettava toteuttajien toimesta.  

Toteutuskorttelin hankkeet voivat yhteisesti ja yksimielisesti korttelin yhteisjärjestelysopimuksessa sopia myös 

tässä esitetyistä periaatteista poikkeavasti, pl. liikuntaesteisten autopaikkoja koskevat periaatteet sekä yleisessä 

käytössä oleviin kulkuyhteyksiin liittyvät edellä kuvatut toteutusperiaatteet. 

Todentamistapa: Yhteisjärjestelysopimusluonnos + yhteisjärjestelysopimus. Lisäksi korttelien J1 ja J2 

sekä J7 ja J8 välisten alueiden osalta lopulliset suunnitelmat ja kirjallinen sitoumus 

ympäristösertifikaatin periaatteiden noudattamisesta tai todistus sertifikaatista. 

Todentamisvaihe: Luonnos hankesopimusehtojen mukaan + rakennuslupavaiheessa 

 

2.7 Asuntojen muokkausmahdollisuudet (Breeam Communities) 

Rakennuttaja laatii tiiviin kirjallisen kuvauksen siitä, miten asukkailla on mahdollisuus muokata asuntojaan. 

Muokkausmahdollisuus käsittää normaalit asukasmuutostyöt ja -valinnat, mutta voi vähimmillään tarkoittaa esim. 

mahdollisuutta/lupaa huoneiston seinien maalaamiseen esim. vuokrakohteessa. Kirjallisen kuvauksen 

tekstiosuuden pituus saa olla korkeintaan 2 sivun mittainen, johon voi liittää lisäksi kuvamateriaalia. 

Todentamistapa: Muistio 

Todentamisvaihe: Käyttöönottovaihe 
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2.8 Asuinrakennuksen ulkotilojen kasvillisuus (Breeam Communities) 
Hiedanrannassa käytettävä kasvilajisto koostuu kotimaisista, Suomen alkuperäisistä luonnonkasveista* sekä 

ekologin valitsemista ekologisesti arvokkaista viherrakentamisen kasveista lajikkeineen (ks. Hiedanrannan 

kasvilajit tonttitarjouskilpailun lisätietoaineistosta).  

Tonttien maanvaraisten istutusten pinta-alasta 70 prosenttia ja kattokasvillisuuden pinta-alasta 100 prosenttia 

tulee toteuttaa edellä esitellyn määritelmän mukaisesti. Puiden lukumäärän tulee täyttää vaatimus 

täysimääräisesti.  

Mikäli rakennuttaja haluaa käyttää muita arvokkaaksi katsomiaan viherrakentamisen kasveja tonttitarjouskilpailun 

lisätietoaineiston ulkopuolelta, tarkistuttaa rakennuttaja lajien kelpoisuuden ekologilta/hankkeen ns. 

ekologiavastaavalta omalla kustannuksellaan. 

Istutussuunnitelman toteutumiseen pidemmällä aikavälillä liittyy pihojen huolto ja istutusten hoito kohdan 2.9 

Piha-alueiden huoltosuunnitelmien mukaisesti. 

Todentamistapa: Istutussuunnitelma ja työmaa-aikaiset suunnitelmarevisiot. Ekologi/hankkeen ns. 

ekologiavastaava mukana loppukatselmuksessa todentamassa istutukset. 

Todentamisvaihe: Rakennuslupaa haettaessa, toteutussuunnitteluvaiheessa + tarkistus 

loppukatselmuksessa 

 

* mm. teoksessa: Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.). 1998. Retkeilykasvio. 4., uudistettu 

painos, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. 

 

2.9 Piha-alueiden huoltosuunnitelma (Breeam Communities) 

Asuinkortteleissa piha-alueille laaditaan huoltosuunnitelma, jonka noudattamisen varmistamiseen liittyvät 

kirjaukset sisällytetään tarkoituksenmukaisella tasolla korttelin yhteisjärjestelysopimukseen. Huoltosuunnitelman 

tulee olla voimassa vähintään ensimmäiset viisi vuotta yhteispiha-alueen valmistumisesta lukien. 

Huoltosuunnitelmaan sisällytetään myös kasvillisuuden lajikohtaiset hoito-ohjeet. Kasvillisuuden hoidossa 

sitoudutaan ylläpitämään kohdan 2.8 kasvillisuutta koskevia vaatimuksia. Ulkotilojen kasvillisuuden hoidon tulee 

olla katkeamatonta rakentumisen valmistumisesta eteenpäin. 

Todentamistapa: Huoltosuunnitelma ja korttelin yhteisjärjestelysopimus 

Todentamisvaihe: Rakennuslupavaihe + käyttöönottovaihe 
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2.10 Rakennushankkeen tietomalli  

Rakennuttajan tulee toimittaa hankevaiheittain tarkentuen Talo 2000 hankenimikkeistön mukaisesti rakennuksen 

perusmuurit (1212), julkisivut (124, sisältäen julkisivuun kuuluvat palkit, pilarit, jne.), ulkotasot (125), vesikatot 

(126), välipohjat (1235), alapohjalaatat (1221), huoneistojen (933) ja yleisten tilojen (935) tilaobjektit, pihan 

päällysteet (113) pintamalleina sekä alueen rakenteet (115) sisältävä tietomalli IFC 2x3 muodossa. Tilaobjekteissa 

on esitettävä huoneisto- tai huonetunnukset.  

IFC malleja toimitetaan kaavoitusvaiheessa, rakennuslupaa haettaessa sekä rakennuksen 

käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Hankevaiheittain tarkentuvalla tietomallilla tarkoitetaan, että esimerkiksi 

kaavavaiheessa toimitettujen tietomallien ei tarvitse pitää sisällään kaikkia edellä mainittuja, elleivät ne kuulu 

yleensä suunnitteluvaiheen sisältöön (esim. tilaobjektit). IFC malliin ei saa sisällyttää muita objekteja edellä 

lueteltujen lisäksi missään vaiheessa. Tällä menettelyllä pyritetään ehkäisemään yhteiskäyttöalustan 

ylikuormittuminen. 

IFC mallit toimitetaan Kehitysyhtiön osoittamalle yhteiskäyttöalustalle ensisijaisesti Tampereen kaupungin 

koordinaatistossa ja korkeusjärjestelmässä (ETRS-GK24, N2000). Yhteiskäyttöalustalla on tarkoitus tehdä 

yhteensovitusta aluetasolla esimerkiksi rakennettavien infra- ja talorakenteiden välillä. Eri toimijoiden tuottamien 

IFC-mallien yhtenäistämiseksi ja objektien tunnistettavuuden ja koneluettavuuden takaamiseksi Kehitysyhtiön 

kanssa sovitaan Talo2000 nimikkeistötiedon kohdistamisesta IFC-mallissa ennen lupasuunnittelun aloittamista.  

Kaavoitusvaiheessa mallia käytetään yhteistyön edistämisen työvälineenä. Rakennuslupavaiheessa toimitettavan 

mallin tulee perustua haettavaan rakennuslupaan ja käyttöönottotarkastuksen jälkeen toimitettavan mallin tulee 

perustua toteutuneeseen tilanteeseen.  

Mallit tullaan julkaisemaan Hiedanrannan aluetta kuvaavassa Internet- tai muussa vastaavassa sähköisessä 

kanavassa rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Rakennuttajan tulee vastata siitä, että Kehitysyhtiö tai sen 

valtuuttama taho (ts. kolmas osapuoli) saa oikeuden käyttää ja julkaista em. tiedot haluamallaan tavalla. 

Tilaobjektit pidetään vain Kehitysyhtiön sisäisessä käytössä. 

Todentamistapa: IFC-malli (IFC 2x3 muodossa) 

Todentamisvaihe: Varausaika, Rakennuslupa-aineisto, Käyttöönottovaihe 
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3. Jälkiseurantaan ja -raportointiin liittyvät vaatimukset 

3.1 Rakennuksen energiatodistuksen toimittaminen 

Rakennuksen energiatodistus tulee toimittaa Kehitysyhtiölle. 

Kehitysyhtiö saa julkaista energiatodistuksen tiedot. 

Todentamistapa: Energiatodistus 

Todentamisvaihe: Käyttöönottovaihe 

 

3.2 Rakennuskohtaisten kulutustietojen toimittaminen 

Rakennuskohtaiset kulutustiedot tulee toimittaa kohdissa 1.4–1.7 kuvatuilla tavoilla. Rakennuttaja vastaa siitä, 

että tietojen siirto käynnistyy viimeistään rakennuksen käyttöönottovaiheessa ja, että tietojen siirto toimii 

erillisen sopimuksen mukaisesti. 

Hankkeen tulee nimetä vastuuhenkilö vastaamaan siitä, että tiedot siirtyvät data-alustalle halutusti. 

Vastuuhenkilö toimii hankkeen yhteyshenkilönä data-alustaoperaattorin ja muiden tarvittavien tahojen suuntaan.  

Todentamistapa: Rakennuskohtaisten tietojen siirtymisen alkaminen data-alustalle 

Todentamisvaihe: Käyttöönottovaihe 

 

3.3 Rakennuskohtaisten hoitovastike- ja asukasmäärätietojen toimittaminen 

Rakennuskohtaiset hoitovastiketiedot ja asuntokohteen asukasmäärä tulee toimittaa kerran vuodessa 

rakennuksen käyttöönotosta lukien erillisen sopimuksen mukaisesti.  

Hankkeen tulee nimetä vastuuhenkilö tietojen toimittamiselle. 

Todentamistapa: Vastuuhenkilön nimeäminen ja tiedon toimittaminen hoitovastikkeesta (€/m2) 

sekä asukasmäärästä kahden (2) viikon kuluessa rakennuksen viranomaisen 

käyttöönottohyväksynnästä Hiedanranta Oy:lle/Kehitysyhtiölle 

Todentamisvaihe: Käyttöönottovaihe 

 
 


