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Liite 4

Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet

1.1 Polkupyorapysakoéinnin toiminnallinen kehittaminen

Asuntotonttien yhtidjarjestykseen sisallytetdan polkupyorasailytykseen liittyvana jarjestelyna kirjaus yhtion
hallinnassa olevien, lukituissa tiloissa sijaitsevien, polkupyorapaikkojen vuokraamisesta nimettyina
kuukausiveloitusperusteisesti. Nimettyind vuokrattavien polkupyorapaikkojen tilan lukitus tulee toteuttaa siten,
etta paasy tiloihin on ainoastaan voimassa olevan vuokraoikeuden haltijoilla.

Todentamistapa: Yhti6jarjestys + lukitussuunnitelma
Todentamisvaihe: Rakennuslupavaihe + tarkistus kayttoonottovaineessa

1.2 Korttelipesula

Asukkaiden kayttoon tarkoitetun pyykinpésutilan toteuttamista suositellaan Toteutuskorttelin yhteisena
toteutuksena asuntotonttikohtaisen toteutustenisijaan. Toteutuskorttelin yhteinen toteutus mahdollistaa
asukkaille paremman palvelutason kustannustehokkaalla toteutuksella, korkeamman kayttdasteen seka
pesulamahdollisuuden tarjoamisen kaikkien korttelin asukkaiden ulottuville. Resurssiviisaan toteutusmallin lisdksi
korttelipesula tarjoaa korttelin asukkaille my6s arkisen kohtaamispaikan Hiedanrannan yhteisoéllisyystavoitteiden
mukaisestis

Todentamistapa: Rakennuslupasuunnitelmat + yhteisjarjestelysopimus
Todentamisvaihe: Rakennuslupavaihe

1.3 Korttelisauna

Asuntotonttikohtaisten talosaunatoteutusten sijaan tai lisdksi suositellaan Toteutuskorttelin yhteisen saunatilan
toteutusta. Toteutuskorttelin yhteinen toteutus mahdollistaa asukkaille lisdd saunatilakapasiteettia
kustannustehokkaalla toteutuksella mahdollisen hankekohtaisen talosaunan tai oman huoneistosaunan lisdksi.
Korttelisauna saattaa hanketyypista riippuen tarjota myos kokonaan vaihtoehdon talosaunan toteuttamiselle,
mikali padosassa asuntotontin huoneistoja on huoneistosauna. Resurssiviisaan toteutusmallin lisdksi
Korttelisauna tarjoaa Toteutuskorttelin asukkaille myos arkisen kohtaamispaikan Hiedanrannan
yhteistollisyystavoitteiden mukaisesti.

Todentamistapa: Rakennuslupasuunnitelmat + yhteisjarjestelysopimus
Todentamisvaihe: Rakennuslupavaihe
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1.4 Rakennusvihrean toteuttaminen

Rakennuttaja toteuttaa asuntohankkeessaan asukkaiden viihtyisyyden ja omaehtoisten toimintamahdollisuuksien
lisddmiseksi jonkin esitetyistd rakennukseen integroitavista viherratkaisuista:

e  kasvihuone rakennuksen kattoterassille

e talvipuutarha/viherhuone taloyhtiékohtaisen yhteistilan yhteyteen esim. sisadntuloaulaan
e porrashuoneeseen liittyvat vinerhuoneet kerrostasoille

e parvekerakenteisiin integroitu istutuslaatikko

Todentamistapa: Rakennuslupasuunnitelmat
Todentamisvaihe: Rakennuslupavaihe + tarkistus kayttdonottovaiheessa

1.5 Paastoton kiinteistosahko

Asuinrakennuksen kiinteistosahkon hankintasopimus suositellaan tehtdvan sellaisesta sahkosta, jonka tuotanto ei
aiheuta hiilidioksidipdastoja.

Todentamistapa: Tieto sahkdsopimuksesta
Todentamisvaihe: Kayttoonottovaihe

2. Teknisluontoiset stiosituRast

2.1 Kestauat matemaalit piharakentamisessa

Piharakentamisen materiaalivalinnoissa suositellaan kdyttamaan ratkaisuja, joiden avulla piharakentamisen
hiilidioksidipaastoja pystytaan vahentamaan. Tallaisia voivat olla esimerkiksi ratkaisut ja materiaalit, joissa
luonnonkiviaineksia korvataan uusiomateriaaleilla tai joiden rakenne vahentaa esim. haitallisten typpioksidien
madaraa ilmassa. Uusiomateriaaleja (UUMA-materiaaleja) voidaan kayttda maarakentamisessa joko sellaisenaan
tai komponentteina korvaamaan neitseellisia kiviaineksia tai parantamassa niiden ominaisuuksia.

Todentamistapa: Toteutussuunnitelmat + tuotetiedot
Todentamisvaihe: Kayttoonottovaihe

2.2 Ylilampenemisen hillitseminen

Asuinrakennuksiin suositellaan passiivista aurinkosuojausta ita-, etela- ja lansisivuille. Passiivinen aurinkosuojaus
voi sisdltdda monenlaisia ratkaisuja, esim. selektiivikalvot, sdleverhot, julkisivusaleikot, lipparakenteet yms.

Todentamistapa: Dokumentointi suunnitellun ratkaisun mukaan rakennuttajan esityksesta
Todentamisvaihe: Rakennuslupavaihe + tarkistus kayttdonottovaiheessa
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2.3 Rakennuksen materiaalipassi

Rakennukselle luodaan materiaalipassi, jossa on eritelty kaikki rakentamisessa kadytetyt materiaalit, niiden
valmistaja ja malli, seka sijainti rakennuksessa. Dokumentoinnin tulee olla sahkdisessa, koneluettavassa
muodossa. Materiaalipassi voi olla osa huoltokirjaa tai sitad tdydentava erillinen liite.

Todentamistapa: Huoltokirja tai huoltokirjan liite
Todentamisvaihe: Kayttoonottovaihe

2.4 A-energialuokka

Rakennuksesta tulee aina laatia energiatodistus, jossa rakennukset luokitellaan laskennallisen
energiatehokkuuden vertailuluvun eli E-luvun mukaan eri energiatehokkuusluokkiin. Hiedanrannan
tontinluovutuksen yhteydessa esitetyt toteutusvaatimukset johtava tehtyjen laskelmien mukaan fdhes A
energialuokkaan. Rakennuttajille suositellaan A-energialuokan tavoittelemista asuinrakénnuksissa rakennuttajien
itsensa parhaaksi katsomilla keinoilla.

Todentamistapa: Energiatodistus
Todentamisvaihe: Kayttoonottovaihe

2.5 lkkunoiden U-arvo
Rakennuksen kaikkien ikkunoiden U-arvo (Uw) keko ikkunarakenteessa <0.8 W/(m?K).

Todentamistapa: Rakennustapaselostus
Todentamisvaihe: Rakennuslupavaihe + tarkistus kayttoonottovaiheessa

2.6 Kadiniinteiden sahkolaitteiden energialuokka

Rakennuksen kaikkiin huoneistoihin asennettavien kiinteiden kodinsahkolaitteiden (liesi-uuni, jadkaappi,
astianpesukone) energialuokkana on A/B 2021 energiatehokkuusluokitus. Vaatimukset koskevat myds
mahdollisina asukasmuutostdina asennettavia kodinkoneita.

Todentamistapa: Laiteluettelot
Todentamisvaihe: Toteutussuunnitteluvaihe + tarkistus kdayttéonottovaiheessa
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3. Tiedontuottamiseen liittyvat suositukset

3.1 Asuntojen ennakkovaraus- ja myyntitietojen sekd vuokrahakemuslukumaaratietojen
toimittaminen

Kuluttajamyyntikohteissa:

e Ennakkomarkkinointiaikana rakennuttaja toimittaa tiedon tehtyjen ennakkovarausten maarasta prosentteina
huoneistotyypeittdin kuukausittain tai muulla yrityssalaisuuden mahdollistavalla tarkkuudella.

e Myynnin aloituksen jalkeen rakennuttaja toimittaa tiedon toteutuneiden kauppojen maarasta prosenttéina
huoneistotyypeittdin kuukausittain tai muulla yrityssalaisuuden mahdollistavalla tarkkuudella, kunnes kaikki
huoneistot on myyty.

Vuokrakohteissa:

e Rakennuttaja toimittaa tiedon kohteeseen kohdistuvien vuokrahakemusten lukumaarasta kokonaisuutena
seka prosentteina huoneistotyypeittdin. Tiedot toimitetaan kuukausittain siitd"hetkesta alkaen, kun
vuokrahakemuksia aletaan ottaa vastaan rakennuksen kayttoonottoon.asti. Rakennuksen kdyttéonotosta
lukien tiedot toimitetaan puolivuosittain seuraavien kahden vuoden ajan.

Tiedot toimitetaan Kehitysyhtidlle. Tietoja hyodynnetdan kaupunginosan jatkokehityksen tukena, eikd niita
julkaista.

Hankkeen tulee nimeta vastuuhenkild-tietojen toimittamiselle.

Todentamistapa: Vastuuhenkilon nimedaminen seka tietojen toimittaminen kohdetyyppikohtaisesti
ilmoitetulla tavalla:
Todentamisvaihe: Kohdetyyppikohtaisesti ilmoitetuissa vaiheissa.

3.2 Yhdisteltavien asuntokonseptien toteutumistilanteen tietojen toimittaminen

Mikali rakennushankkeen huoneistojakauma sisaltdaa kohdassa Hankesopimuksen liitteen 9.2(a) kohdassa 2.5
(Monipuolinen asuntojakauma) tarkoitettuja toisiinsa yhdistettavia asuinhuoneistoja, Kehitysyhtiolle toimitetaan
seuraavat tiedot:

e  Kuinka monta keskindisen yhdistamismahdollisuuden sisaltdvaa huoneistokokonaisuutta hankkeeseen
toteutettiin

e Kuinka monta naista huoneistokokonaisuuksista varattiin ennakkomarkkinointiaikana samalle taholle

e  Kuinka monta naista huoneistokokonaisuuksista lopulta myytiin/vuokrattiin samalle taholle, ja mika osuus
nadista toteutettiin yhdistettyina

Samaksi tahoksi voidaan lukea tassa tapauksessa kotitalouden lisaksi myés mm. [ahisukulaiset.
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Rakennuttajan tulee nimetd vastuuhenkild tietojen toimittamiselle.

Todentamistapa: Vastuuhenkilén nimedminen seka tietojen toimittaminen kohdetyyppikohtaisesti
soveltuvalla tavalla.
Todentamisvaihe: Kayttoonottovaihe ja kun kaikki asunnot on myyty





