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Kuva 1. Kilpailualueen sijainti.
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1	 KILPAILUKUTSU

1.1	 Kilpailun järjestäjä ja tavoite
Hiedanrannan Kehitys Oy järjestää avoimen Tonttitarjouskilpailun Tampereen 
Hiedanrannassa Pohjoiskortteleiden alueella sijaitseville toteutuskortteleil-
le J1 ja J8 (Liite 1 Tarjouskohteet). Hiedanrannan Kehitys Oy on Tampereen 
kaupungin tytäryhtiö, joka omistaa luovutettavat tontit ja myy ne valituille 
tarjoajille. Myös tontin vuokraaminen on mahdollista jäljempänä kuvatusti.

Kilpailu on hintakilpailu, jonka tavoitteena on valita tonttien ostajat ja niille 
rakennettavien hankkeiden rakennuttajat, jotka sitoutuvat toteuttamaan 
hankkeensa Hiedanrannan Kehitys Oy:n asettamien tontinluovutusehtojen 
mukaisesti. Tontinluovutusehtojen kautta on tarkoitus varmistaa Hiedanran-
nan kaupunginosalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Tonttitarjouskilpailu on ajoitettu alueen asemakaavan valmisteluaineiston 
nähtäville asettamisen jälkeiseen aikaan, jotta tarjoajien on mahdollista arvioi-
da kaupungin ajankohtaista virallista tahtotilaa alueen kehittämisen suhteen. 
Kilpailulla ei ole yhteyttä Tampereen kaupungin omiin tontinluovutuksiin, eikä 
Tampereen kaupungin tonttien saaminen ole esteenä Hiedanrannan Kehitys 
Oy:n tonttien saamiselle tai päinvastoin.

1.2	 Kilpailualue

HIEDANRANNAN SIJAINTI

Hiedanrannan alue sijaitsee Tampereen länsipuolella Näsijärven rannalla noin 
neljän kilometrin päässä keskustasta. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien 
liikenneyhteyksien varrella ja on saavutettavissa hyvin kaikilla kulkumuodoilla. 

Hiedanrannan aluetta sivuaa etelässä Paasikiventie (valtatie 65), joka yhdistyy 
Valtatie 12:een alueen eteläkärjessä. Raitiotien 2. vaiheen suunniteltu linjaus 
kulkee Hiedanrannan alueen läpi, ja liikennöinnin tällä raideosuudella on 
suunniteltu alkavan vuonna 2024. Raitiotien valmistuttua Tampereen keskus-
tasta pääsee raitiovaunulla Hiedanrannan keskusaukiolle eli Nottbeckinau-
kiolle 12 minuutissa. Kaksi muuta Hiedanrannan raitiotiepysäkkiä sijoitetaan 
Näsisaareen sekä välittömästi Pohjoiskorttelien eteläpuolella sijaitsevalle 
Tehtaalle (kuva 12). Hiedanrannan merkitystä tärkeänä joukkoliikenteen sol-
mukohtana korostaa alueen eteläosaan toteutettava joukkoliikennetermi-
naali, jossa kauko- ja paikallisliikenteen linja-autoliikenne kytketään yhteen 
raitiotieliikenteen kanssa.[VANHAA AINEISTOA]
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TARJOUSKOHTEET

Kilpailussa luovutetaan 3 tarjouskohdetta, jotka sijaitsevat kahdessa toteutus-
korttelissa J1 ja J8. Korttelit sijaitsevat Hiedanrannan tehtaan pohjoispuolella 
ns. Pohjoiskortteleiden alueella. Tonttijako tarkentuu asemakaavaprosessin 
ehdotusvaiheessa, ja asemakaavan yhteydessä hyväksytään myös sitova 
tonttijako. Tarkempi kuvaus kortteleista ja tarjouskohteista on esitetty liit-
teessä 1 Tarjouskohteet.

Kukin tarjouskohde tarjotaan lähtökohtaisesti eri rakennuttajalle. Korttelissa 
J1 sijaitsevaan tarjouskohteeseen 1 on toteutettava vähintään yksi vuokra-asu-
miskohde. Muissa tarjouskohteissa rahoitus- ja omistusmuotoja ei ole määrät-
ty tai rajoitettu. Korttelissa J8 sijaitsevaan tarjouskohde 3:een on toteutettava 
kaikkien Pohjoiskorttelien asuntotonttien yhteinen yhteistila, jonka toteutuk-
sen kustannukset jyvitetään kaikkien em. asuntotonttien kesken. Yhteistila 
vuokrataan yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti Hiedanranta Oy:lle, joka 
operoi tilaa vuokra- tai käyttömaksuja vastaan asukkaiden käyttöön.

50 51Hiedanranta Master Plan Hiedanranta Master Plan

Kaupunkirakenne
Urban structure

Hiedanrannan tuleva keskusta sijoittuu vanhan käytöstä poistu-
neen Lielahden sellutehtaan eteläpuolelle. Keskustan pohjoisosaan 
jäävä tehdas integroituu vahvasti osaksi uutta kaupunkirakennet-
ta, joka jatkuu kohti pohjoista ja Niemenrannan aluetta. Lännessä 
keskusta rajautuu nykyistä Lielahtea ja uutta kaupunkikeskusta yh-
dis-tävään Keskuspuistoon, joka toimii merkittävänä virkistysalu-
eena uudessa kaupunginosassa. Etelässä rakenne rajautuu Paasiki-
ventiehen ja uuteen Hiedanrannan rinnakkaiskatuun muodostaen 
uuden julkisivun Tampereelle saavuttaessa. Näsijärven ranta-alu-
eilla korttelirakenne muodostaa julkisia tiloja jättäen rannan ylei-
seen käyttöön. Paasikiventien ja raitiotien väliin jäävälle alueelle 
sijoittuu korkeata rakentamista ja sekoittuneita hybridikortteleita. 
Hulevesiaukioiden jaksottama sarja jatkuu Keskuspuistosta Näsi-
järven rantaan.

Raitiotiekadut yhdistävät Hiedanrannan keskustan ympäröiviin 
alueisiin. Itä-länsisuuntainen raitiotiekatu yhdistää Järvikaupungin 
sillalla Hiedanrannan keskustaan ja jatkuu kohti länttä yhtyäkseen 
Enqvistinkatuun Keskuspuiston länsipuolella. Etelä-pohjois-suun-
tainen pääakseli jatkuu Tehtaan läpi etelään pääsisääntulokadulle. 
Pääkatujen risteyskohdassa sijaitsee Keskusaukio, jonka ympärille 
sijoittuu Hiedanrannan kaupallinen keskittymä kauppakeskuksi-
neen ja kivijalkaliikkeineen. Kivijalkaliikkeet sijoittuvat pääostos-
katuina toimiville pää- ja kävelykaduille. Pääkadut on varattu rai-
tiotieliikenteelle ja pääsääntöisesti kävelylle ja pyöräilylle. Kävely-
painotteiset kadut yhdistävät Tehtaan, keskustan ja ranta-alueen.

Hiedanrannan keskusta rakentuu pääsääntöisesti umpikortteleis-
ta ja näiden kulmiin sijoitettavista korkeammista pistetaloista. 
Umpikortteli mahdollistaa urbaanin ja tiiviin kaupunkiympäristön 
luoden samalla viihtyisät ja yksityiset pihat asukkaille. Pieni kort-
telikoko jatkaa olemassa olevan Tehtaan pienimittakaavaista ja 
vaihtelevaa rakennetta ja muodostaa tiiviin kaupunkirakenteen 
Hiedanrannan keskustaan. Korttelikoko on suurempi raitiotien ete-
läpuolella, johon myös korkea rakentaminen sijoittuu.

Kaupunkirakenne
Urban structure

Ilmakuva keskusta-alueesta
Aerial image of the central area
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Hiedanranta Centre is located south of the former Lielahti pulp 
mill, referred to here as “the Factory”. Remaining in the northern 
part of the new downtown area, the Factory is well integrated 
into the new urban structure and serves to connect it with the 
Niemenranta area in the north. In the west, Hiedanranta Centre 
is bordered by the Central Park, which joins Lielahti and the new 
urban centre, serving as a major recreational area in the district. 
In the south, the subarea is bordered by Paasikiventie Road and 
the new Hiedanranta parallel street, forming a new facade upon 
arrival in Tampere. To the east, along the Lake Näsijärvi waterfront, 
the block structure forms public spaces that provide access to the 
waterfront. The area between Paasikiventie and the tramway is 
dedicated to tall buildings and mixed hybrid blocks. The series of 
open stormwater areas continues from the Central Park all the way 
to the Näsijärvi waterfront and Marina.

Tram streets connect Hiedanranta Centre to the surrounding areas. 
The east–west tram street connects Lake City to Hiedanranta Centre 
via a bridge, continuing through towards the west and connecting 
with Enqvistinkatu Street on the west side of the Central Park. The 
main south–north axis runs through the Factory complex to the 
main access street. At the junction of the main streets is the Central 
Square, with Hiedanranta’s commercial hub with its shopping 
centres and street-front shops located around it. The street-front 
shops are primarily located along the main and pedestrian streets 
that function as the principal shopping streets. The main streets 
are reserved for the tramway and pedestrian and bicycle traffic. The 
pedestrian-oriented streets connect the the Factory, the central 
area and the waterfront.

Hiedanranta Centre consists mainly of closed blocks with taller 
buildings located at the corners. The courtyard typology allows 
a dense urban structure, while providing comfortable private 
courtyards for residents. The small block size is a continuation of 
the small-scale, varied structure of the Factory, creating a dense 
urban structure for the downtown area. To the south of the 
tramway, the block size is larger, and tall buildings are also focused 
on this area.
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Kuva 2. Tarjouskohteiden sijainti asemakaavakartalla (luonnos).
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1.3	 Kilpailun vaiheet ja aikataulu
15.6.2022 klo 15:00	 Kilpailun aloitustilaisuus ja kilpailuohjelman julkaisu

15.6.–30.9.2022		  Tarjouspyyntöaineistojen lähetys ilmoittautuneille*

23.8.2022 klo 12:00	 Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa

25.8.2022 klo 14:00	 Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa

31.8.2022 klo 12:00	 Kilpailukysymysten viimeinen jättöpäivä

14.9.2022 klo 12:00	 Kilpailukysymysten käsittelytilaisuus

16.9.2022		  Vastaukset kysymyksiin 

30.9.2022 klo 12:00	 Kilpailuun ilmoittautumisen määräaika 

17.10.2022 klo 24:00	 Tonttitarjousten jätön määräaika

31.10.–2.11.2022		  Tarjousten selonottoneuvottelut 

9.11.2022		  Täydennettyjen tonttitarjousten jättöpäivä 

			   Kilpailun voittajien valinta 

			   Hankesopimusten allekirjoittaminen 

30.11.2022		  Kilpailun voittajien julkistaminen

1.4	 Osallistumisoikeus
Kilpailu on suunnattu rakennuttajille. Osallistuja voi olla yritys tai useamman 
yrityksen muodostama yhteenliittymä, joilla on oltava kokemusta vastaavien 
hankkeiden rakentamisesta tai rakennuttamisesta. Osallistujalla tulee olla 
myös vähintään kolme tarjouskohteita tai niiden osia vastaavia hankerefe-
renssejä viiden viimeisen vuoden ajalta. Kilpailuun osallistuminen edellyttää, 
että kilpailijalla (yrityksellä tai yhteenliittymällä) on käytettävissään riittävät 
taloudelliset ja rahoitukselliset resurssit hankkeen suunnittelemiseksi ja 

* Kesäkuun ajan tarjouspyyntöaineistoja toimitetaan päivittäin. Heinäkuussa toimitetaan seuraavina 
päivinä: 13.7.2022 ja 26.7.2022. Elokuun ja syyskuun toimitus perjantaisin ajalla 8.8.–30.9.2022.

toteuttamiseksi, ja että se pystyy esittämään yhteiskunnallisten velvoitteiden-
sa hoitamista kuvaavat selvitykset. Kilpailijalla tulee myös olla käytettävissään 
hankkeen suunnittelemista ja toteuttamista varten riittävästi kokenutta hen-
kilöstöä. Osallistuja toimittaa tarjouksen yhteydessä selvityksen suoritusky-
vystään tarjouslomakkeella esitetyssä muodossa.

[VANHAA AINEISTOA]
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2	 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1	 Kilpailun viestintätavat
Kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan Hiedanrannan Kehitys Oy:n nettisivu-
jen tontinluovutussivustolla osoitteessa hiedanranta.fi/tontit. Myös kilpailuun 
liittyvä ilmoittaminen tapahtuu tätä kautta. 

KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN, KILPAILUA KOSKEVAT 
KYSYMYKSET JA LISÄTIEDOT

Kilpailijoilla on mahdollisuus tutustua tarjouskilpailun kohteisiin paikan päällä 
Hiedanrannassa 23.8. ja 25.8.2022.

Kilpailijoilla on mahdollisuus esittää kilpailua koskevia kysymyksiä kilpailun 
aikana sähköpostilla 31.8.2022 klo 12:00 mennessä tontit@hiedanranta.fi. 
Viestin aiheeksi tulee laittaa ”Hiedanrannan pohjoiskorttelit, kilpailukysy-
mys”. Kilpailukysymyksiä käsittelevä tarjouskilpailuun ilmoittautuneille ja 
hyväksytyille suunnattu tilaisuus järjestetään 14.9.2022 klo 12:00 ja määräai-
kaan mennessä esitetyt kysymykset sekä kilpailun järjestäjien niihin antamat 
vastaukset toimitetaan kilpailuun ilmoittautuneille 16.9.2022.

2.2	Tarjouksen laatimisohje ja 
ilmoittautuminen

Kilpailuun osallistuvien tulee ilmoittautua 30.9.2022 mennessä täyttämällä 
ilmoittautumislomake (liite 2) ja lähettämällä se sähköpostilla osoitteeseen 
tontit@hiedanranta.fi. Tarjouskilpailuun ilmoittautuneille ja osallistumis-
vaatimukset täyttäville toimijoille toimitetaan tarjouspyyntö sekä hankkeen 
yksityiskohtaisempi sopimuskokonaisuus.

Tarjouksen voi jättää haluamastaan määrästä tarjouskohteita, mutta tarjous-
kohteita myydään lähtökohtaisesti yksi/tarjoaja, kuitenkin enintään kaksi/
tarjoaja. Tarjotessaan useampaa tarjouskohdetta, osallistujan tulee asettaa 
tarjoamansa tarjouskohteet prioriteettinsa mukaiseen järjestykseen ja esittää 
millaisesta kokonaisuudesta on enimmillään kiinnostunut. Yksittäinen toimija 
voi olla mukana useassa tarjoavassa ryhmittymässä, mutta yksittäinen toimi-
ja voidaan hyväksyä osapuoleksi enintään kahdessa voittavassa tarjouksessa.

Tontit on mahdollista ostaa tai vuokrata. Tarjouskohteen käsittäessä useam-
pia tontteja, on mahdollista osa tonteista ostaa ja osa vuokrata. Tarjoajan tu-
lee esittää tarjouksessa valitsemansa hankintatapa tonttikohtaisesti. Tontin 
vuokraamisen toimintamalli on kuvattu jäljempänä kohdassa 4.2 Kilpailuton-
tin luovutusperiaatteet.

[VANHAA AINEISTOA]
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2.3	Tarjouksen jättäminen
Tarjous toimitetaan täytettynä ja edustusoikeudellisten allekirjoittamana 
sähköpostilla osoitteeseen tontit@hiedanranta.fi määräaikaan 17.10.2022 klo 
24:00 mennessä. Tarjouksia ei oteta vastaan määräajan jälkeen.

2.4	Tarjousten julkisuus
Tonttitarjoukset eivät ole julkisia. Kilpailun voittaneet tahot julkaistaan voit-
tajien valinnan ja hankesopimusten allekirjoittamisen jälkeen osoitteessa 
hiedanranta.fi/tontit sekä Hiedanrannan uutiskirjeessä.

2.5	Tarjousten arviointi ja voittajien valinta
Tarjousten jättöpäivän jälkeen Hiedanrannan Kehitys Oy kutsuu selonotto-
neuvotteluihin ne tarjoajat, jotka ovat jättäneet kiinnostavimmat tarjoukset. 
Selonottoneuvotteluissa käydään läpi tarjouksen sisältö kahdenvälisesti kun-
kin tarjoajan kanssa. Mikäli selonottoneuvotteluiden perusteella tarjouksessa 
ilmenee päivitystarvetta, on tarjoajalla mahdollisuus päivittää tarjoustaan 
neuvotteluissa sovittujen asioiden osalta.  

Tarjousten arvioinnissa kehitysyhtiö voi ottaa hinnan lisäksi huomioon myös 
muita Hiedanrannan tavoitteita edistäviä jätettyjen tarjousten hankekuvauk-
sissa mainittuja tekijöitä haluamallaan tavalla. Lisäksi kehitysyhtiö pidättää 
oikeuden hyväksyä tai hylätä minkä tahansa tarjouksen ja laittaa yksittäisiä 
tontteja tai kaikki tontit uudelleen tarjottavaksi. Yhtiö pidättää myös oikeu-
den muuttaa tarjouskohteita ja halutessaan myydä tontteja toimijoille myös 
tarjouspyynnössä ilmoittamastaan poikkeavia määriä.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallitus hyväksyy lopulliset tonttitarjoukset. Kilpai-
luun liittyvät päätökset eivät ole julkisia eivätkä valituskelpoisia. Tontinluovu-
tuksen kilpailuvaihe päättyy hankesopimusten allekirjoittamiseen valittujen 
tontinvaraajien kanssa.

2.6	Tarjousten sitovuus
Annettu tarjous ei velvoita suoraan tontin ostoon tai vuokraamiseen. Toteutta-
jan on tehtävä lopullinen investointipäätös tontin varausaikana. Tonttivarauk-
sen aikana toteuttaja ja Hiedanrannan Kehitys Oy voivat irtisanoa hankesopi-
muksen irtisanomisaikaa noudattaen ilman sanktioita.

[VANHAA AINEISTOA]
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3	 HIEDANRANNAN KAUPUNGINOSA JA 			
	 POHJOISKORTTELIT

3.1	 Tausta ja tavoitteet

HIEDANRANNAN HISTORIAN VAIHEITA

Hiedanrannan asutuksen historia ulottuu keskiaikaan, jolloin alueella sijaitsi 
Lielahden kylä. Kylän taloista muodostettiin vuonna 1682 rustholli, jonka osti 
vuonna 1872 maaseutu- ja kesähuvilakseen Finlaysonin silloinen omistaja 
Wilhelm von Nottbeck. Tilan rakennuskanta uudistettiin ja se sai vuonna 1893 
kartanomaisen päärakennuksen.

Hiedanrannan muutos tehdasyhdyskunnaksi alkoi vuonna 1913, kun J. W. 
Enqvist Oy osti kartanotilan ja perusti sellutehtaan 1914 kartanon talousraken-
nuksiin. Selluloosan valmistus tehtaalla lopetettiin vuonna 1985, mutta van-
hoissa tehdasrakennuksissa jatkettiin tämän jälkeen ligniinin ja kemihierteen 
tuottamista. 2000-luvulla tehtaan omistajaksi tuli M-Real. Teollisuustuotanto 
alueella lopetettiin vuonna 2008.

Kuva 3. Hiedanrannan tehdas ja kartano 1920-luvulla.

[VANHAA AINEISTOA]
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Historian uusi lehti kääntyi, kun Tampereen kaupunki osti tehdasalueen vuon-
na 2014. Alueen nimeksi päätettiin Hiedanranta Näsijärven lahdenpohjukan 
vanhan paikannimen mukaan. Vuoden 2020 lopussa Tampereen kaupunki 
siirsi Hiedanrannan maa-alueista 51,4 hehtaaria vuonna 2019 perustaman-
sa Hiedanrannan Kehitys Oy:n omistukseen, jonka tehtävänä on kehittää 
maa-alueitaan kiinteistöliiketoiminnan keinoin. 

Hiedanrannan Kehitys Oy on sitoutunut kehittämään Hiedanrantaa Tampe-
reen kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti ja 
Tampereen kaupungin vuonna 2020 hyväksymän yleissuunnitelman anta-
mien lähtökohtien pohjalta. Kartano, Kartanonpuisto, edelleen toiminnassa 
olevat tehdasalueet Tehdaskartanonkadun länsipäässä sekä tulevan koulun 
ja hyvinvointikeskuksen alue ovat edelleen Tampereen kaupungin omistuk-
sessa (kuva 4). 

Kuva 4. Hiedanrannan Kehitys Oy:n 
maanomistukset Hiedanrannan alueella.

Näsijärvi

[VANHAA AINEISTOA]
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ALUEEN KEHITTÄMISVISIO

Hiedanrantaan suunnitellaan uutta älykästä, kestävää ja vetovoimaista 
20 000–25 000 asukkaan kaupunginosaa, jossa kokeillaan ja toteutetaan 
kestävän ja älykkään rakentamisen parhaita käytäntöjä taloudellisesti kan-
nattavalla tavalla. Tavoitteena on kehittää alueesta läntisen Tampereen uusi 
kaupunkikeskus, jonne syntyy kestävän kaupunkirakentamisen, koulutuksen, 
tutkimuksen ja liiketoiminnan alue. Hiedanrannassa sijaitseva Lielahden van-
ha sellutehdas kunnostetaan ja siitä kehitetään tapahtumien, kulttuurin ja 
palveluiden keskittymä. Tehtaasta tulee alueen keskeinen vetovoimatekijä, 
joka houkuttelee vierailijoita kauempaakin. Tehtaan ympärille rakentuvassa 
Hiedanrannan kaupunginosassa kulttuuri, yhteisöllisyys ja kansainvälisyys 
ovat osa alueen identiteettiä ja asuminen on monipuolista, kohtuuhintaista 
ja kestävää.

Tampereen kaupunki järjesti alueen suunnittelusta kansainvälisen ideakil-
pailun vuonna 2016. Voittaneiden ehdotusten pohjalta laadittiin seuraavien 
vuosien aikana Hiedanrannan yleissuunnitelma, joka osoittaa Hiedanrannan 
maankäytön kehittämisen periaatteet. Tampereen kaupunginhallitus on hy-
väksynyt Hiedanrannan yleissuunnitelman kesäkuussa 2020 alueen suunnit-
telun lähtökohdaksi.

Kuva 5. Lielahden kartanolla ja tehdaskokonaisuudella on keskeinen identiteettiä 
ja ajallista kerroksellisuutta luova rooli uuden alueen kehittämisessä. Kartano 
puistoineen ja rakennuksineen sekä tehdaskokonaisuus rakenteineen ja entisine 
tehdaspihoineen ovat Hiedanrannan sydän ja houkutteleva osa uutta rakennetta. 
Kuva: Pasi Tiitola.

[VANHAA AINEISTOA]
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Kuva 6. Kaupunkirakenteeltaan Hiedanrannan alue jakautuu kolmeen osaan: Hiedanrannan keskustaan, Järvikaupunkiin ja Lielahteen, joilla kullakin on omat alueiden fyysisiin 
ja kulttuurisiin reunaehtoihin pohjautuvat ominaispiirteensä.
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Kuva 7. Alueen sini- ja 
viherratkaisuilla vahvistetaan 
olemassa olevia arvokkaita 
maisemia, parannetaan 
ekologisia yhteyksiä ja 
virkistysyhteyksiä sekä luodaan 
alueelle uusi julkisten tilojen sarja. 
Tavoitteena on rakentaa jokaiselle 
asukkaalle helposti saavutettava 
viheralue alle 5 minuutin 
kävelyetäisyydelle. Myös vesi 
on tärkeässä roolissa koko 
Hiedanrannassa. Havainnekuva: 
LOCI maisema-arkkitehdit Oy.

Kuva 8. Hiedanrantaa 
kehitetään keskustamaisena 
jalankulkuvyöhykkeenä 
ja kestävän sekä älykkään 
liikkumisen esimerkkikohteena, 
jossa kävely, pyöräily, 
kaupunkipyörät ja muut 
lähiliikkumisvälineet sekä 
julkinen liikenne ovat etusijalla. 
Autopysäköinti keskitetään 
pysäköintilaitoksiin, ja raitiotie 
kytkeytyy saumattomasti bussien 
liityntäliikenteeseen tarjoten 
nopean ja kilpailukykyisen 
vaihtoehdon yksityisautoilulle. 
Havainnekuva: Tampereen 
kaupunki / NOAN Arkkitehdit.
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HIEDANRANNAN KESKUSPUISTON POHJOISOSAN YLEISSUUNNITELMALUONNOS

SUUNNITELMASELOSTUS:

Hiedanrannan Keskuspuisto on pitkänomainen pohjoiseteläsuuntainen puistonauha, joka sijoittuu
vanhan tehdasalueen ja uuden Hiedanrannan kaupunginosan länsireunaan. Valmistuttuaan koko
Keskuspuisto tulee luomaan n. 9 ha laajuisen uuden virkistysyhteyden ja ekologisen yhteyden
Epilänharjun ja Sellupuiston välille. Keskuspuiston pohjoisosa (n. 1,6 ha) on puiston ensimmäisenä
asemakaavoitettava ja rakennettava osa.

Keskuspuiston pohjoisosasta luodaan vehreä ja toiminnallinen kaupunkipuisto alueen asukkaille. Vanha
tehdasmiljöö, maamerkinomainen vesitorni ja puiston eteläreunalla sijaitseva rusthollinajan vanha
kylätontti luovat kiinnostavan lähtökohdan puiston suunnittelulle. Puiston maisema-arkkitehtuuri
ammentaa ilmeensä tehdasmiljöön tunnelmasta: puiston pinnoissa ja rakenteissa käytetään maatiiltä
tiilen eri sävyissä, ja toiminnallisten alueiden värimaailma koostetaan lämpimistä punertavista ja okran
sävyistä. Vehreä monimuotoinen kasvillisuus tuo vaihtelua vuodenaikoihin ja valaistuksella luodaan
ilahduttavaa ilmettä pimeään aikaan.

Puiston pääreitti on esteetön, talvikunnossapidetty ja valaistu. Puistoreitti yhdistyy pohjoisessa
Sellupuistoon, ja jatkuu uuden Tehdaskartanonkadun yli etelän suuntaan. Puisto rajautuu itäreunaltaan
uuteen raitiotielinjaan sekä asuinalueeseen. Raitiolinjan ylityskohdista linjataan sujuvat yhteydet
puiston läpi länsireunalle rakennettavaan pysäköintihalliin, joka muodostaa puistolle rajaavan julkisivun
itäreunalle.

Puistoon sijoitetaan runsaasti uusia liikuntatoimintoja, mm tekonurmipintainen monitoimikenttä,
asfalttipintainen koripallokenttä sekä kuntoilua ja parkouria nuorille / aikuisille ja temppurata lapsille.
Toiminta-alueet rajataan puiston pääreitistä istuinmuureilla ja kasvillisuudella. Puistoon sijoitetaan
monipuolisia oleskelupaikkoja kaiken ikäisille: liikuntatoimintojen yhteyteen pöytäpenkkiryhmiä,
pääreitin varrelle penkkejä sekä riippumattoja rauhallisempaan oleskeluun puiston keskiosan
pikniknurmen yhteyteen.

Puisto jatkuu visuaalisesti Tehdaskartanonkadun yli: ylityskohdat ja puiston sisäänkäyntikohdat kivetään
maatiilellä ja rajataan katutilasta matalilla istutuskummuilla. Maatiiltä käytetään monipuolisesti puiston
pinnoissa (saapumisaukiot, oleskelupaikkojen pinnat), rakenteissa (maatiilimuurit, istuinreunat) ja
erikoiskalusteissa (maatiilipöydät ja grillit).

Kasvillisuus koostuu puiston länsireunan puustoisesta, luonnonmukaisemmasta osasta, avoimesta
niittypinnasta puiston keskiosassa ja puutarhamaisesta itäreunasta. Kasvillisuuden avulla pyritään
lisäämään alueen ekologisia arvoja ja huomioidaan istutuksien monikerroksellisuus ja vuodenaikojen
vaihtelu. Puistossa kukkii keväästä loppukesään asti ja syksyllä puistossa on kauniita syysvärejä sekä
hedelmäpuiden satoa korjattavaksi. Hedelmäpuiden lisäksi puistoon varataan tilaa asukkaiden
viljelylaatikoille tai -pusseille ja metsikössä hyönteishotelleille ja erilaisille pöntöille.
Niittykasvillisuudessa hyödynnetään Hiedanrannan rikastamisniityn paikallisesti arvokkaan
kulttuurilajiston siemeniä. Talvella vehreyttä tuovat ikivihreät kasvit. Värikkäät puna- ja oranssilehtiset
kasvit liittävät puiston visuaalisesti osaksi tehdasalueen lämpimän punaruskeaa sävymaailmaa.
Tilallisesti kasvillisuus ryhmitellään siten, että näkymät vesitornin suuntaan säilyvät avoimina.

Vesitorninmäen alue rakentuu vaiheittain: Aluksi alueelle tulee väliaikainen kauppa, myöhemmin
mahdollisesti kahvila, jolle on esitetty suunnitelmassa alustava varaus. Suunnitelmat tarkentuvat
myöhemmin. Kahvilan yhteydessä on terassi ja pari kenttää petankkia / muita pihapelejä varten.

Keskuspuiston kunnossapitoluokitus laaditaan myöhemmin RAMS 2020 mukaisesti.

TAMPEREEN KAUPUNKI
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Palautteet luonnoksesta X.X.2021
mennessä osoitteella:

TAMPEREEN KAUPUNKI
KIRJAAMO
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Palautteeseen suunnitelman diaarinumero:
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Näkymä Sellupuiston suunnasta puistoon.

Ote asemakaavan viitesuunnitelmasta, väliaikainen
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Kuva 9. Hiedanrannan keskeisten rakennettavien alueiden sijainnit.

Hiedanrannan rakentaminen aloitetaan Pohjoiskortteleista 
ja pohjoisesta pysäköintilaitoksesta lähipuistoineen (kuvat 
9 ja 11). Alueen rakentaminen jatkuu tämän jälkeen tehtaan 
eteläpuolella ja Tehdaskartanonkadun länsipäässä. Tam-
pereen kaupunki vastaa koulu- ja hyvinvointikeskuksen ra-
kentamisesta ja pyrkii saamaan sen valmiiksi ja toimintaan 
vuoden 2026 aikana. Hiedanrannan kaupallista keskustaa, 
jonne myös raitiotien ja linja-autoliikenteen yhdistävä jouk-
koliikenteen vaihtoterminaali sijoittuu, on tavoitteena alkaa 
rakentamaan vuosien 2025–2028 aikana. Tätä ennen joukko-
liikenteen vaihtoterminaali toteutetaan väliaikaisjärjestelyin, 
joiden suunnittelu on parhaillaan käynnissä (kuva 12). Tavoit-
teena on, että raitiotieliikenteen alkaessa loppuvuodesta 
2024, olisi myös joukkoliikenteen vaihtoterminaali käytössä. 
Tehtaan alueen ja kaupallisen keskustan arvioidaan olevan jo 
pitkälle rakentuneita tämän vuosikymmenen lopussa.

Raitiotiepysäkki

[VANHAA AINEISTOA]
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3.2	Alueen suunnittelutilanne

YLEISSUUNNITELMAN MAANKÄYTTÖ JA TOIMINTOJEN 
SIJOITTUMINEN

Kaupunginhallituksen 8.6.2020 hyväksymä Hiedanrannan yleissuunnitelma 
toimii lähtökohtana alueen jatkosuunnittelulle, jota Hiedanrannan Kehitys Oy ja 
Tampereen kaupunki tekevät yhteistyössä asemakaavoituksen rinnalla. Yleis-
suunnitelmassa Hiedanrannan keskustaan, mukaan lukien Pohjoiskortteleis-
sa sijaitseville luovutettaville tonteille, on osoitettu umpikorttelityyppistä kau-
punkirakennetta, joka muodostaa urbaania ja tiivistä kaupunkiympäristöä luo-
den samalla viihtyisät ja yksityiset maanvaraiset sisäpihat asukkaille (kuva 10). 
 
Pohjoiskorttelien länsipuolella sijaitseva Keskuspuisto tarjoaa runsaasti leik-
ki-, peli-, ja virkistystoimintoja ja toimii aikanaan myös Hiedanrannan alueen 
etelä-pohjoissuuntaisena ekologisena yhteytenä. Puiston pohjoisosan toi-
minnot ja luonne liitetään yhteen Tehtaan ja tulevan hyvinvointikeskuksen 
toimintojen kanssa.

Pohjoiskorttelien itä- ja pohjoispuolella sijaitseva Sellupuisto on Hiedanran-
nan laajin viheralue. Hiedanrannan rakentumisen myötä Sellupuistoa kehite-
tään entistä aktiivisemmaksi ulkoilualueeksi paikalliset luontoarvot huomioon 
ottaen. Pääosin avoin, niittypintainen mäki puistokäytävineen tarjoaa upean 
järvinäköalan ja mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan (kuva 11). Välittö-
mästi Pohjoiskorttelien alueesta lounaaseen sijaitsee Tehtaan raitiotiepysäkki 
(kuva 12). Pohjoiskortteleita palveleva pysäköintilaitos sijoittuu Keskuspuiston 
laitaan raitiotien länsipuolelle.

ASEMAKAAVATILANNE

Kilpailualueelle on valmisteilla asemakaava numero 8793 (liite 7), jossa kaa-
voitetaan tehdasrakennusten pohjoispuoliset uudet asuinkorttelit katuineen 
ja puistoineen. Kaavaluonnos ja siihen liittyvä rakentamistapaohje kuvaa-
vat Tampereen kaupungin tarkentunutta tahtotilaa alueen maankäytön 
kehittämiseen. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on 
asetettu nähtäville helmikuussa 2021. Vireille tulleessaan kaava-alue käsitti 
laajemman aluekokonaisuuden, joka valmisteluaineistovaiheessa jaettiin 
osiin. Pohjoiskorttelien alueen valmisteluaineisto asetettiin nähtäville tou-
kokuussa 2022. Kaavaluonnoksessa Pohjoiskortteleiden alueelle osoitetaan 
uutta rakentamista yhteensä noin 80 000 k-m2, josta noin 60 000 k-m² on 
osoitettu asuinrakentamiselle.

Ehdotusvaiheessa kaavaratkaisu tarkentuu edelleen. Tampereen asema-
kaavoitusohjelman 2022–2026 mukaan kaavaehdotus asetetaan nähtäville 
toukokuussa 2023. Tavoitteena on, että kaavan valmistelu saadaan vietyä lop-
puun Tampereen kaupungin viranomaisvastuulla ja hyväksyttyä poliittisessa 
päätöksenteossa loppuvuodesta 2023.

Tonttijakoon voi esittää kaavaehdotusvaiheessa kehitysehdotuksia Hiedan-
rannan Kehitys Oy:lle, joka voi edelleen esittää niitä asemakaavoituksessa 
huomioitavaksi mahdollisuuksien mukaan. Hiedanrannan Kehitys Oy vas-
taa kustannuksellaan tonttien lohkomisesta ja tonttien kiinteistörekisteriin 
merkitsemisestä.

Hiedanrannan Kehitys Oy on kumppanuuskaavoituksen virallinen osapuoli 
maanomistajana. Tonttivarauksen haltijalla on mahdollisuus päästä myötä-
vaikuttamaan kaavaprosessin etenemiseen esim. antamalla kommenttejaan 
ja laatimiaan suunnitelmaluonnoksia Hiedanrannan Kehitys Oy:n käyttöön 
asemakaavasuunnittelun edistämiseksi Tampereen kaupungin kanssa.

[VANHAA AINEISTOA]

https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/hiedanranta_yleissuunnitelma_saavutettava_suomeksi.pdf
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Kuva 10. Hiedanrannan umpikortteliperiaatteella tavoitellaan selkeää jakoa 
julkiseen ja puoliyksityiseen kaupunkitilaan, vaihtelevaa mittakaavaa ja 
monipuolisia rakennustyyppejä. Vehreys, monipuoliset yhteiset ulko- 
ja sisätilat sekä innovatiiviset energia- ja liikenneratkaisut ovat myös 
avainteemoja Hiedanrannan suunnittelussa.

60 61Hiedanranta Master Plan Hiedanranta Master Plan

Raitiotien linjaus Hiedanrannan uuden keskustan kautta tehtaalle johtanutta vanhaa teolli-
suuskäytössä ollutta junarataa pitkin luo historiallisen jatkumon alueen kehityksen pohjaksi. 
Raitiotiepysäkki on sijoitettu tehtaaseen paikalle, jossa nykyiset tuotevarasto ja Kuivaamo 
sijaitsevat.

Katettu pysäkki muodostaa yhdessä uusien rakennusmassojen ja vanhojen tehdasrakennus-
ten kanssa urbaanin julkisen katutilan Hiedanrannan pääkadun päätteeksi, mihin katutason 
toiminnot avautuvat ja aktivoivat maantasokerroksen.

Uudisrakentaminen painottuu tehtaan länsi- ja pohjoispuolelle raitiotielinjan ja pysäkin vä-
littömään läheisyyteen. Suurin osa teollisuuskompleksin rakennuksista  korjataan uuteen 
käyttöön. Lielahden kartanonpuiston puoli painottuu toiminnallisesti kulttuuri- ja virkistys-
käyttöön. Itä-länsisuuntainen kävelykatu yhdistää Kartanopuiston ja tehtaan länsipuolisen 
Keskuspuiston.

Hiedanrannan alueen keskeinen kävely- ja ostoskatu jatkuu saumattomasti Keskusaukion 
suunnasta tehtaan läpi raitiotien rinnalla. Tehdasaukio kertoo saapumisesta tehdasalueelle ja 
palvelee suurempia kaupunkitapahtumia. Mittakaavaltaan pienen aukion ympärille sijoittuvat 
monipuoliset tehdastilat, jotka avautuvat katutasoon elävöittäen tehtaan kävely-ympäristöä. 
Julkinen sisätila ja katettu ulkotila nivovat tehtaan ulko- ja sisätilasarjan yhdeksi toimivaksi 
kokonaisuudeksi, joka on avoinna ympäri vuorokauden.

Lielahden tehdasalue
Lielahti factory area

Ilmakuva tehdasalueesta
Aerial image of the Factory”

Vanha paloasema

Vesitorni

Koulu

Raitiotiepysäkki
Keskusaukio
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Water tower

School
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The tramway alignment through the new centre of Hiedanranta along the former industrial 
railroad leading to the Factory creates a historical continuum to serve as the premise for 
the area’s development. The tram stop is located in the Factory on a site where the current 
warehouse and Kuivaamo event venue are located.

Together with new building masses and old factory buildings, the covered tram stop creates an 
urban public streetscape at the end of Hiedanranta’s main street, with street-level functions 
opening towards the streetscape and activating the area.

New construction focuses on the western and northern side of the Factory in the immediate 
vicinity of the tramway and tram stop. Most of the buildings in the existing industrial complex 
will be renovated for new uses. Lielahti Manor plays host to public and cultural activities, while 
the surrounding park is a beacon for recreation. An east–west pedestrian street connects with 
the manor park to the east and the Central Park to the west of the Factory.

The main pedestrian and shopping street of Hiedanranta continues seamlessly from the 
Central Square, through the Factory alongside the tramway. The Factory Square creates a 
sense of arrival at the Factory, while serving as an area to host larger urban public events. 
The diverse small-scale facilities within the complex open up onto the street level, animating 
the walking environment in the Factory. The public indoor space and covered outdoor space 
weave the Factory’s series of indoor and outdoor spaces into a single functional whole that is 
open 24 hours a day.
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KARTANONPUISTO

Kartanopuisto

Kartanopuistoa kehitetään julkisena puistona vaalien sen puutarhataiteellisia arvoja, kulttuuriperintöä 
sekä olemassa olevia luontoarvoja. Kartanopuisto muodostaa arvokkaan mutta uutena kaupunginosapuis-
tona myös aktiivisen kokonaisuuden, jota kehitetään jatkossa hoito- ja käyttösuunnitelman avulla. (Hie-
danrannan maisemaselvitys, Tampereen kaupunki 2016 ja Hiedanrannan biotooppi- ja eliöstöselvitys, Kari 
Korte, Tampereen kaupunki 2016)

Manor Park

Manor Park will be developed as a public park, upholding its artistic values, cultural heritage and the 
existing natural values. This new neigbourhood park will form a valuable and active entity that will 
be developed by means of a management and use plan. (Hiedanrannan maisemaselvitys, Tampereen 
kaupunki 2016 ja Hiedanrannan biotooppi- ja eliöstöselvitys, Kari Korte, Tampereen kaupunki 2016)

N
0 10 20 50

Hiedanrannan Tehdas  1:2 000 
Hiedanranta Factory 1:2 000
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Hiedanrannan keskustan kortteliperiaate
Hiedanranta Centre block principle

Keskustan korttelirakenne luo tiivistä ja urbaania kaupunkia. Umpikorttelit luovat selkeän jaon korttelin 
ulkopuoliseen julkiseen tilaan ja korttelin sisäpuoliseen puoliyksityiseen tilaan. Korkea rakentaminen 
integroidaan joustavasti kortteleihin.

Rakennusten vaihtelevat korkeudet kiinnittävät huomion kaupunkirakenteen tärkeimpiin kohtiin. Kor-
keimmat rakennukset sijaitsevat pääkatujen ja aukioiden reunoilla ja matalammat rakennukset sivu-
katujen ja sisäpihojen puolella. Kortteleiden kaupalliset toiminnot sijoittuvat pääkatujen ja aukioiden 
varsille.

Hiedanrannan keskustassa on monipuolisesti erilaisia asuinrakennuksia tornitaloista kytkettyihin kau-
punkipientaloihin. Korttelirakenne tarjoaa monipuolisia ulkotiloja viherkatoista yksityisiin puutarhoihin 
ja leikkialueista yhteispihoihin. Sisäpihoille kulku tapahtuu porttikongien kautta. Kortteleissa hyödynne-
tään tehokkaasti yhteistiloja, kuten kerhohuoneita ja saunoja yhdistämällä eri taloyhtiöiden tilatarpeita. 

The block structure of Hiedanranta Centre creates a dense urban character. The closed block structure 
provides a clear distinction between the outer public realm and the inner semi-private spaces. Tall 
buildings are integrated flexibly within the block structure.

Variation in building height draws attention to the most important elements within the urban fabric, 
with taller buildings along the main streets and around squares, and lower buildings along the side 
streets and framing the courtyards. Within the blocks, commercial functions are positioned along the 
main streets and public squares.

Hiedanranta Centre has a great deal of diversity in housing solutions from high-rise residential buildings 
to townhouses. The block structure offers a variety of outdoor spaces, green roofs and private gardens, 
playgrounds and communal yards. Access to the courtyards occurs via covered passageways. The 
innovative new block structure makes efficient use of communal facilities, such as rec rooms and saunas, 
by combining the spatial needs of several housing companies.

Esimerkki keskustakorttelista
An example block in the Centre

PÄÄKATU

AUKIO

SIVUKATU

SIVUKATU

Viher- ja yhteisalueet

Korttelien sisäpihoilla on asukaspihoja, kortte-
lin yhteisiä viheralueita ja leikkipaikkoja sekä 
yhteistilojen yhteydessä aukiomaista tilaa ta-
pahtumia ja oleskelua varten. Vierekkäisten 
korttelien pihojen välillä on kulkuyhteyksiä, 
jotka muodostavat kaupunginosan laajuisen pi-
hakujien verkoston.

Green and common areas

The courtyards of the blocks contain the private 
outdoor spaces connected to individual homes, 
as well as common green areas, playgrounds, 
and open spaces for events and outdoor living 
in connection with the common area. The yards 
of the neighbouring blocks are connected, 
forming a network of yard alleys throughout 
the district.

Sekoittuneet toiminnot

Korttelissa sekoittuvat eri omistusasumisen 
muodot sekä vuokra- ja palveluasuminen. Pää-
katuja reunustavissa kivijaloissa on liiketiloja ja 
sisäpihalla korttelin kesken jaetut yhteistilat.

Mixed functionality

Different forms of ownership, as well as rental 
housing and assisted living, are mixed in the 
blocks. Commercial functions are located on 
the street front and the block’s shared common 
facilities in the courtyard.

Innovatiivinen infrastruktuuri

Korttelit tuottavat lämpö- ja sähköenergiaa ra-
kennusten katoilla. Energiaa käytetään kortte-
lissa, joka voi joustavasti luovuttaa ja vastaan-
ottaa energiaa verkosta. Autot on keskitetty 
pysäköintilaitoksiin, jotta vapautuu tilaa inno-
vatiivisille toiminnoille.

Innovative infrastructure

The blocks produce electricity and heat on the 
rooftops. The energy is used within the block, 
with the possibility of feeding and receiving 
energy flexibly to and from the grid. Parking 
is centralised into parking facilities, freeing up 
space for innovative functions.

Monimittakaavaisuus 

Korttelien reunojen urbaani ja tiivis rakenta-
minen rajaa katutilaa. Pääkatujen varsilla ra-
kennukset ovat kuudesta kahdeksaan kerrosta 
korkeita, ja korkean rakentamisen alueella kort-
telien kulmissa on myös torneja.

Multiscale

The outer edges of the blocks are dense and 
urban, framing the streets. Along the main 
streets, the buildings are 6–8 storeys tall. In the 
tall building area, towers are also located at the 
corners of the city blocks.
 

II-III

IV-VI

VI-VIII (torni XXVII)
             (tower XXVII)

SQUARE

M
AIN

 STREET

SID
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TR
EE

T

SIDE STREET
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3.3	Tonttien rakentamisolosuhteet

MAAPERÄ JA VANHAT RAKENTEET

Maaperä Pohjoiskortteleiden alueella koostuu 1–5 metrin paksuudelta täyttö-
maasta, jonka alla on 0–12 metriä paksu savi- tai silttikerros. Tämän kerroksen 
alla on noin 0–6 metrin paksuudelta moreenia ennen kalliopintaa. Savi- tai 
silttikerros on paksuin alueen pohjoisreunalla. Alueen pohjaveden taso on 
noin 0–4 metrin syvyydessä nykyisestä maanpinnasta. Alustavasti raken-
nukset perustetaan molempien Tonttitarjouskilpailun toteutuskortteleiden 
alueella lyötävien tukipaalujen varaan. Pohjoiskortteleiden alueen tarkemmat 
maaperätiedot käyvät ilmi rakennettavuusselvityksestä (Liite 4).

Maaperä on sillä aiemmin harjoitetun toiminnan vuoksi osittain pilaantunut. 
Kortteleiden alueiden maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on sel-
vitetty. Hiedanrannan Kehitys Oy tulee puhdistamaan maaperän annetun 
viranomaispäätöksen mukaisesti ennen alueen muuta rakentamista. Hiedan-
rannan Kehitys Oy vastaa myös Pohjoiskortteleiden alueella olevien vanhojen 
rakennusten, rakenteiden ja johtolinjojen purkamisesta tai siirtämisestä sekä 
niistä aiheutuvista kustannuksista.

Sekä yleisillä alueilla että kortteleiden alueella tullaan tekemään Hiedanran-
nan Kehitys Oy:n toimesta esirakentamistoimenpiteinä täyttötöitä. Täyttö 
tehdään kitkamailla. Täyttötyön likimääräinen korkeustaso sekä muu to-
teutus ilmenee liitteestä 4: Rakennettavuus, maaperän pilaantuneisuus ja 
myyjän esirakentaminen.

KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMINEN

Pohjoiskortteleiden esirakentamistöiden sekä katupohjien ja kunnallisteknii-
kan rakentamisen on suunniteltu valmistuvan ennen toteutuskortteleiden 
rakennustöiden tavoiteltua alkamista keväällä 2024. Katujen pintarakenteet 
tullaan rakentamaan vaiheittain tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina 
toteutuskorttelien rakentumisen mukaisesti.

Pohjoiskorttelien pohjoispuolella olevan Sellupuiston osan rakentamisen 
tavoiteaikataulu on 2024–2025. Viskoosipuiston rakentumista tavoitellaan 
2025–2026. Keskuspuiston pohjoisosan rakentuminen alkaa arviolta 2026 ja 
Keskuspuiston rakentuminen jatkuu siitä vaiheittain kohti etelää.

Kuva 11. Pohjoiskorttelin lähipuistojen sijainnit.
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ALUEEN ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA KUNNALLISTEKNISET 
LIITTYMÄT

Hiilineutraalin ja markkinahintaisen lämmitysratkaisun saavuttamiseksi 
Tampereen Sähkölaitos Oy toteuttaa Pohjoiskortteleiden alueelle matala-
lämpöisen aluelämpöverkon. Lämpö tuotetaan myöhemmin määriteltävällä 
polttamattomalla ja hiilipäästöttömällä tekniikalla. Lämpö jaetaan matalaläm-
pöverkolla Pohjoiskorttelin rakennuksiin, joihin kiinteistöt voivat halutessaan 
liittyä. Matalalämpöverkon lämpötilataso mitoitetaan siten, että lämpimän 
käyttöveden tuottaminen suoraan sillä on mahdollista. Matalalämpöverkko 
mahdollistaa myös ylijäämä- tai muun lämpöenergian myymisen verkkoon. 
Tavoitteena on, että lämpöverkko mahdollistaa myös rakennusaikaisen 
lämmönjakelun. 

Tonttitarjouskilpailun kohteina oleville tonteille laaditaan yhteisjärjestelysopi-
mus, jossa sovitaan myös kunnallistekniikan sijoittaminen siten, että kunnal-
listekniikan reitit yhteispiha-alueen kautta on mahdollista toteuttaa tonteille. 

TIETOLIIKENNEVERKKO

Alueen tietoliikenneverkot toteutetaan kaupallisten tietoliikenneverk-
ko-operaattoreiden toimesta. Rakennuttaja ja tietoliikenneverkko-ope-
raattorit sopivat itsenäisesti mahdollisista kytkennöistä tarjolla oleviin 
tietoliikenneverkkoihin.

JÄTEHUOLTO

Jätehuolto toteutetaan keskitettynä korttelikohtaisena syväkeräyksenä. Jäte-
piste toteutetaan yhdessä korttelin muiden rakennuttajien kanssa. Kerättävät 
jätejakeet määräytyvät kaupungin kulloinkin voimassa olevien jätehuolto-
määräysten mukaisesti. 

[VANHAA AINEISTOA]
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Käveltävä verkosto ja korkealuokkainen kävely-ympäristö

Näsijärven rantaan sijoittuvalla Hiedanrannan alueella on ainutlaatuiset puitteet kävelylle, ja aluetta ke-
hitetään ensisijaisesti kävelijän ehdoilla. Kävely tapahtuu katuympäristössä aina omalla väylällä ero-tet-
tuna auto- ja pyöräliikenteestä. Liikenneympäristö viestii autoilijalle ja pyöräilijälle saapumisesta hitaan 
liikenteen alueelle, jossa liikutaan jalankulkijan ehdoilla. Hiedanrantaan muodostuu korkeatasoinen kä-
vely-ympäristö, joka yhdistää myös nykyiset ja tulevat Näsijärven rannan virkistysreitit Lentävänniemes-
tä Rauhaniemeen. 

Pedestrian network and high-quality walkable environment

Located on the shore of Lake Näsijärvi, the Hiedanranta district provides a unique walking environment, 
and pedestrians are given priority in the development of the area. In the street environment, pedestrians 
always have their own lane separated from motor and bicycle traffic. For motorists and cyclists, the 
traffic environment clearly articulates that they are entering a slow traffic zone where pedestrians are 
given priority. A high-quality walkable environment will form in Hiedanranta that will also connect the 
existing and future lakeside outdoor and recreational routes by Lake Näsijärvi from Lentävänniemi to 
Rauhaniemi. 

Suunnittelualue
Planning area

Keskustan kävelyalue
Walkable centre area

Kävelypainotteinen alue
Walkable island areas

Seudullinen pyöräilyn pääreitti
Regional main bicycle connections

Hitaan liikkumisen alue, pyöräily 
pääsääntöisesti ajoradalla
Slow traffic area, cycling on road

Puistoreitti
Park connection

Pyöräilyn pää- ja aluereitit
Main and areal bicycle connections

Ylöjärvi

TampereTampere

Tesoma
Nokia

Pohtola
Siivikkala

Lentävänniemi

Myllypuro

Kattava pääpyöräverkosto

Hiedanranta tarjoaa erinomaiset puitteet pyörällä liikkumiseen. Alueella on kattava pyöräverkosto, joka 
palvelee alueen sisäistä, alueelle suuntautuvaa sekä alueen läpi kulkevaa nopeampaa pyöräliikennettä. 
Pyöräpysäköintiä toteutetaan keskitetysti tärkeimpien palvelujen yhteyteen ja mitoitetaan pysäköinti-
politiikan mukaisesti. Nykyistä itä-länsisuuntaista seudullista pyöräilyn pääreittiä kehitetään sujuvana 
nopean pyöräilyn yhteytenä, ja reitti siirtyy Hiedanrannan keskustaan ja saareen. Radan varteen tulee 
uusi pääreitti liikenneratkaisujen kehittyessä. Muut pää- ja aluereitit sijoittuvat keskeisesti alueen maan-
käytön sisään ja raitiotiehen kytkeytyen. Näillä väylillä pyöräily on aina erotettu jalankulusta omalle 
väylälleen. Pyöräilyverkkoa täydentävät hitaan liikkumisen alueella ajoratapyöräily ja viheralueille sijoit-
tuvat virkistysyhteydet.

Comprehensive main cycling network

Hiedanranta offers excellent facilities for cycling. The district has a comprehensive cycling network that 
serves local cycling within and to the area, as well as regional high-speed cycling passing through the 
area. Bicycle parking is provided at centralised parking areas in connection with the most important 
service locations and is sized in accordance with the parking policy. The current east–west regional 
main bicycle route is developed as a high-speed cycling connection and will be moved to Hiedanranta 
Centre and onto the island. As the transport solutions develop further, a new areal main route will be 
implemented along the railway. Other main and areal cycling routes are designed to be placed centrally 
in terms of the land use within the area and to connect with the tramway. On these routes, bicycle 
traffic is always separated from other traffic with dedicated bicycle lanes. The cycling network is also 
complemented by the recreational connections in the green areas.

Helposti saavutettava joukkoliikenne

Hiedanrannan kaupunkirakenne perustuu käveltävään ja kaikille esteettömään ympäristöön. Joukkolii-
kenne on erinomaisesti saavutettavissa ja se on samalla nopein ja miellyttävin tapa liikkua alueelta. 
Hiedanrannan joukkoliikennejärjestelmä perustuu raitioliikenteeseen ja sitä täydentävään bussien lii-
tyntäliikenteeseen. Joukkoliikenteen solmupisteenä toimiva vaihtoterminaali sijoittuu aivan Hiedan-
rannan kaupalliseen ytimeen. Vaihtoterminaalin yhteyteen tehdään liityntäpysäköintimahdollisuudet 
autoilijoille ja pyöräilijöille. Hiedanrannan läheisyyteen on mahdollista tulevaisuudessa toteuttaa myös 
paikallisjunaliikenteen asema.

Easy public transport 

Hiedanranta’s urban structure is based on an environment that is walkable and accessible to all. The 
public transport network offers excellent accessibility, providing the fastest and most convenient means 
of mobility to and from the district. The Hiedanranta public transport network is based on the tramway, 
with complementary bus routes. The exchange terminal that serves as a public transport hub is located 
in the commercial heart of Hiedanranta, with park-and-ride facilities for motorists and cyclists alike. In 
the future, it will also be possible to implement a commuter train station in the vicinity of Hiedanranta.
 

Motor traffic, parking and central slow traffic area

Hiedanranta and Lielahti are easily accessible by car. In the south, the area is bordered by Paasikiventie 
Road, which is a significant national transport connection. Hiedanranta will be connected to a parallel 
street implemented alongside Paasikiventie Road by two junctions with traffic light control, and further 
to Paasikiventie Road itself via multi-level junctions. The main road and parallel street aim at ensuring 
good traffic flow. Entering the Hiedanranta area from the parallel street, there is a clear change in the 
traffic environment. The Hiedanranta Centre subarea is a slow traffic zone that enables a car-free lifestyle. 
Centralised indoor parking facilities will be implemented near the access streets and along collector 
streets, in accordance with the parking policy in force.

Autoliikenne, pysäköinti ja keskustan hitaan liikkumisen alue

Hiedanranta ja Lielahti ovat hyvin saavutettavissa autolla. Hiedanranta rajautuu etelässä Paasikiventie-
hen, joka toimii merkittävänä valtakunnallisen liikenteen yhteytenä. Hiedanranta kytkeytyy Paasikiven-
tien viereen toteutettavaan rinnakkaisväylään kahdella liikennevalo-ohjatulla katuliittymällä ja edelleen 
Paasikiventiehen eritasoliittymien kautta. Kantatiellä ja rinnakkaiskadulla on pyritty varmistamaan hyvä 
liikenteellinen toimivuus. Siirryttäessä rinnakkaiskadulta Hiedanrannan alueelle tapahtuu liikenneympä-
ristössä selvä muutos. Hiedanrannan keskusta on hitaan liikkumisen aluetta, jossa autoton elämäntapa 
on mahdollinen. Sisääntulokatujen yhteyteen sekä kokoojakatujen varsille tehdään rakenteelliset keski-
tetyt pysäköintilaitokset voimassa olevan pysäköintipolitiikan mukaisesti. 
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Tramway 

Bussiliikenne
Bus connection

Veneyhteys
Boat connection

Vaihtoterminaali
Exchange terminal

Raitiotiepysäkki
Tram stop
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Lentävänniemi
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3.4	Alueen muut hankkeet

RAITIOTIE

Tampereen raitiotieallianssi suunnittelee ja rakentaa 
raitiotien ja Tampereen kaupunki vastaa joukkoliiken-
nejärjestelmän toteuttamisesta. Hiedanrannassa rai-
tiotielinja kulkee Tampereen suunnasta Keskusaukiolle 
ja pohjoiseen tehdasalueen läpi kohti Lentävänniemeä 
sivuten jalkakäytävän ja pyörätien erottamana Pohjois-
kortteleiden länsireunaa. Hiedanrannan raitiotieosuu-
den liikennöinnin on tavoitteena alkaa loppuvuodesta 
2024. Hiedanrannan keskusta-alueelle on suunnitteilla 
kaksi raitiotiepysäkkiä, yksi Keskusaukion tuntumaan 
ja toinen Tehtaan kohdalle. Keskustapysäkin yhteyteen 
toteutetaan joukkoliikenteen terminaali, jossa kytketään 
yhteen linja-autolinjasto ja raitiotie. Ensimmäisessä 
vaiheessa joukkoliikenneterminaali ja Hiedanrannan 
keskustan raitiotiepysäkki toteutetaan väliaikaiselle si-
jainnille (kuva 12).

Väliaikainen raitiotiepysäkki
Temporary tram stop

Kuva 12. Raitiotien linjaus ja pysäkit Hiedanrannassa.
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NOLLAKUITU

Nollakuitu on selluloosan valmistuksessa ylijäänyttä lyhyttä puukuitua. Nolla-
kuitua sijaitsee Lielahden pohjassa ja Lielahden rannassa sijaitsevan Sellupuis-
ton pohjassa Lielahden vanhan selluloosatehtaan toiminnan seurauksena.

Selluloosan valmistuksen alkamisesta 1900-luvun alusta aina 1960-luvulle 
saakka, niin Lielahdessa kuin muissakin selluloosatehtaissa, nollakuitu pum-
pattiin silloisen normaalin tavan mukaan läheiseen vesistöön. Lielahden 
pohjassa nollakuitua on arviolta noin 1,5 milj. m3 ja se sijaitsee nykyisen Sel-
lupuiston edustalla. Sellupuiston edustalla nollakuitua on useiden metrien 
paksuudelta ja vesisyvyys sen päällä on pienimmillään muutamia kymmeniä 
senttimetrejä. Sellupuiston edustan kasauman jälkeen Lielahden vesisyvyys 
kasvaa ja nollakuitukasauman paksuus pienenee.

Vastuu nollakuidusta kuuluu Tampereen kaupungille ja kaupunki on tehnyt 
lukuisia selvityksiä sekä tutkimuksia nollakuidusta. Tutkimusten perusteella 
nollakuitu ei ole haitta-aineiden osalta erityisen pilaantunutta ja sen olotila on 
vakaa. Nollakuitu mätänee hitaasti ja sen seurauksena vesialueella on havait-
tavissa pientä kuplien nousua pintaan, joka vaikuttaa vesialueen jäätymiseen 
ja sulamiseen. Matala vesisyvyys sekä jäätymisen ja sulamisen eriaikaisuus 
järven muun jääpeitteen kanssa ovat merkittävimmät nollakuidun vaikutuk-
set tällä hetkellä. Tampereen kaupunki on käynnistänyt keväällä 2022 han-
kintamenettelyn, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisu Lielahden pohjassa 
sijaitsevan nollakuidun poistamiseksi. 

Lisätietoja hankintamenettelystä on löydettävissä osoitteesta: 
hankintailmoitukset.fi.

PALVELUVERKKO

Hiedanrannan ja Lielahden aluetta kehitetään seudullisesti merkittävänä 
kaupan ja palveluiden alueena. Myös julkisten palveluiden verkko kehittyy 
Hiedanranta-hankkeen myötä. Julkisista palveluista vastaavat Tampereen 
kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hiedanrannan keskustan kaupalliset ja julkiset toiminnot keskittyvät Tehtaan 
ja Keskusaukion väliselle akselille sekä keskustan raitiotiepysäkkien lähei-
syyteen. Alueelle suunniteltuja julkisia palveluita ovat mm. koulu- ja hyvin-
vointikeskus, päiväkodit, kirjasto, sosiaali- ja terveyspalvelut, liikuntapalvelut 
sekä paloasema. Hiedanrannan Tehtaan lounaispuolella olevalle Tampereen 
kaupungin tontille vaiheittain rakennettavan koulu- ja hyvinvointikeskuksen 
toiminnan käynnistämistä kaupunki tavoittelee vuoden 2026 aikana.

TEHDAS

Tehdaskorttelista tulee alueen uusi urbaani sydän, joka erottuu sekä toimin-
noillaan että rouhealla arkkitehtuurillaan. Tehdasrakennusten laajuus on 
kaikkiaan noin 25 000 m2. Tehdaskorttelia kehitetään kaupunkikuvallisesti 
hallittuna, elävänä ja toiminnallisesti sekoittuneena kaupunkiympäristönä. 
Tehtaan kokonaisuuteen suunnitellaan toteutettavaksi runsaasti kaupallisia 
ja mahdollisesti julkisiakin palveluita ja toimitiloja, ravintoloita, liikunta-, kult-
tuuri- ja tapahtumatiloja sekä jossain määrin myös asumista ja tuotantotiloja. 
Tehdasalue lomittuu ympäröivään kaupunkirakenteeseen, sen kävelykatuihin 
ja julkisiin tiloihin luoden näyttävät ja historialliset puitteet vilkkaalle kaupun-
kielämälle ja erilaisille tapahtumille.

KARTANO

Lielahden kartano ja sen historiallinen ympäristö säilytetään. Tehtaan ohella 
Lielahden kartano puistoineen tarjoaa upeat puitteet muun muassa virkis-
tykseen ja erilaisille tapahtumille. Kartanon alue on Tampereen kaupungin 
omistuksessa ja siellä on jo nykyisin esimerkiksi taidegalleria, kahvila ja 
toimistotiloja. Itä-länsisuuntainen kävelyreitti yhdistää Kartanopuiston ja 
tehtaan länsipuolisen Keskuspuiston. Kartanopuisto muodostaa kulttuuri-
historiallisesti arvokkaan kokonaisuuden, jota kehitetään julkisena puistona 
vaalien sen puutarhataiteellisia arvoja, kulttuuriperintöä sekä olemassa olevia 
luontoarvoja
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4	 TONTINLUOVUTUSEHDOT

Rakennushankkeen rakentamista ohjaava vaatimuskokonaisuus muodostuu 
Hiedanrannan Kehitys Oy:n asettamista tontinluovutusehdoista sekä Tam-
pereen kaupungin asemakaava- ja rakennuslupaohjauksesta. Hiedanrannan 
kehitysohjelmassa on asetettu tavoitteita esimerkiksi yhteisöllisyyden, julki-
sen taiteen, jakamistalouden ja kiertotalouden sekä kestävän liikkumisen ja 
energiaratkaisuiden toteuttamiselle Hiedanrannassa. Tontinluovutusehdoilla 
pyritään varmistamaan erityisesti näiden tavoitteiden toteutumista. Raken-
nushankkeiden kaupunkikuvallinen ja rakennetun ympäristön toiminnalliseen 
laatuun liittyvä ohjaus tapahtuu pääasiassa Tampereen kaupungin toimesta. 
Kilpailunjärjestäjä ei vastaa tai osallistu Tampereen kaupungin viranomaistoi-
mintaan tai menettelyihin rakennushankkeiden ohjaamisessa.

maksetaan tontin kauppahinta, jolloin tontin omistus- ja hallintaoikeus siir-
tyvät ostajalle. Myös tontin varausvaiheessa solmittu hankesopimus, jonka 
pohjalta tonttien rakentamisvelvoitteet ja ostajan muut suoritusvelvoitteet 
määräytyvät, jäävät kauppakirjan allekirjoituksen myötä voimaan.

Kilpailunjärjestäjällä on oikeus yksipuolisesti irtisanoa tonttivaraus, esimer-
kiksi mikäli tontinvaraaja ei edistä hankettaan sopimusten edellyttämällä 
tavalla. Tontin varaamista ja kiinteistökauppaa koskevat tarkemmat ehdot 
on kuvattu kilpailun osallistumisoikeudet täyttävälle taholle tarjouskilpailuun 
ilmoittautumisen jälkeen toimitettavassa sopimusaineistossa.

Tontin varannut rakennuttaja sitoutuu varausaikana kirjallisesti sopimaan yh-
teistoiminnasta korttelin muiden rakennuttajien kanssa, laatimaan hankkees-
taan luonnossuunnitelmat sekä tekemään kaikki tontin ostoon tai vuokrauk-
seen tarvittavat lopulliset investointipäätökset. Luonnossuunnitelmat tulee 
sovittaa yhteen muiden saman korttelin rakennuttajien suunnitelmien kans-
sa ja hyväksyttää ne Tampereen kaupungin Hiedanrannan laaturyhmässä tai 
muulla tavalla, jota Tampereen kaupunki edellyttää varmistaakseen omien 
asemakaavaa, kaupunkikuvaa tms. koskevien vaatimusten täyttymisen. Myös 
korttelin yhteisalueita, -tiloja ja -järjestelyitä koskevat luonnossuunnitelmat 
ja periaatteet laaditaan kirjallisesti yhdessä korttelin muiden rakennuttajien 
kanssa. Yhteisjärjestelyitä ja muiden tontinluovutusehtojen toteutumista kos-
kevat luonnokset hyväksytetään Hiedanrannan Kehitys Oy:llä. Hiedanrannan 
Kehitys Oy puolestaan sitoutuu varausaikana myötävaikuttamaan asemakaa-
vamuutoksen edistämiseen sekä rakennuttajien väliseen yhteistyöhön. Ke-
hitysyhtiö sitoutuu lisäksi saattamaan varatun tontin rakentamiskelpoiseksi. 

Alueella yhteisjärjestelyjä toteutetaan sekä alue- että toteutuskorttelikohtai-
sesti. Lisäksi muutamia yksittäisiä asioita tulee sovittavaksi kaavakorttelin 
sisällä joko yhteisjärjestelynä tai rasitteena. Rakentamisen aikaiset järjestelyt 
on kuvattu erikseen osana sopimuskokonaisuutta.

4.1	 Tontin varaaminen ja kiinteistökauppa
Kilpailun tarjouskohteiden kiinteistökauppa etenee kolmivaiheisesti. Tar-
jouskilpailun voittaneen rakennuttajan ja kilpailunjärjestäjän allekirjoitettua 
tarjouskohdetta koskevan hankesopimuksen, käynnistyy yhdeksän (9) kuu-
kauden varausaika. Varausajalta ei peritä varausmaksua. Tontinvarausajan 
tarkoituksena on mahdollistaa rakennushankkeen suunnitelmien kehittämi-
nen ja kiinteistökaupan/maanvuokrasopimuksen esisopimusten solmimisen 
edellytysten täsmentäminen ja täyttyminen. 

Kun hankkeen suunnittelu on edennyt ja rakennushanketta koskettavien 
vaatimusten voidaan katsoa täyttyvän, allekirjoitetaan kiinteistökaupan 
esisopimus. Esisopimuksen solmimisen jälkeen rakennuttaja laatii lopullisen 
sopimuksen korttelin sisäisistä yhteisjärjestelyistä yhdessä korttelin muiden 
rakennuttajien kanssa. Lopullinen kiinteistökaupan kauppakirja/maanvuok-
rasopimus sekä muut tontin hankintaan liittyvät sopimukset allekirjoitetaan 
asemakaavamuutoksen nro 8793 hyväksymisen ja lainvoimaiseksi tulemisen 
jälkeen arviolta alkuvuodesta 2024. Lopullisen kiinteistökaupan yhteydessä 

[VANHAA AINEISTOA]



23KILPAILUOHJELMA   •   HIEDANRANNAN POHJOISKORTTELIT

4.2	Kilpailutontin luovutusperiaatteet
Kilpailuun osallistuva valitsee ja esittää tarjouksessaan haluamansa tontin-
hankintatavan. Tontin voi ostaa tai vuokrata ns. valinnaisena vuokratonttina 
tai hankkia näiden vaihtoehtojen yhdistelmänä. Yhdistelmänä toteutettava 
hankinta on mahdollista alkulunastukseen perustuvalla vuokramallilla. Kort-
telin sisäinen yhteispiha tulee tarjoajan ostettavaksi kaikissa vaihtoehdoissa. 

Kilpailun järjestäjä haluaa estää tonttien jälkimarkkinan syntymisen ja luovut-
taa tontit ensisijaisesti suoraan tonteille toteutettavien asuinrakennushank-
keiden lopullisille rakennuttajille. Mikäli rakennuttaja jättää tarjouksen tontin 
tai tonttien ostamisesta, ei tontin ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle, eli 
myyminen ja takaisin vuokraaminen, ole sallittua ennen hankkeen valmistu-
mista ja hallinnon luovuttamista asukkaille. Vuokrattua tonttia ei myöskään 
saa luovuttaa edelleen kolmannelle osapuolelle rakentamattomana.

Hiedanrannassa tontin vuokraus on mahdollista Hiedanrannan Kehitys Oy:n 
määrittelemän mallin mukaisesti. Mallissa Hiedanrannan Kehitys Oy kilpailut-
taa ja nimeää tahon, joka toimii tontin vuokranantajana. Mikäli rakennuttaja 
haluaa toteuttaa asuinrakennushankkeensa vuokratontille, tulee tonttitar-
jous esittää tontin vuokraukseen perustuen. Tavoitteena on tontinvuokra-
usehtojen yhtenäistäminen ja asukkaan kohtuullinen tontinvuokravastike. 
Asukkaalla on myös mahdollisuus huoneistoonsa kohdistuvan tontin osan 
lunastamiseen ja tontinvuokravastikkeen maksusta vapautumiseen. Vuok-
ratontit ovat niin kutsuttuja valinnaisia vuokratontteja, jolloin asukkaalla on 
mahdollisuus lunastaa huoneistoonsa kohdistuva tonttiosuus ja vapautua 
tontinvuokravastikkeen maksusta.

Tontin ostamiseen sekä vuokraamiseen liittyvät laskentaperiaatteet ja sopi-
mukset toimitetaan kilpailun osallistumisoikeudet täyttävälle toimijalle osana 
sopimusaineistoa.
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4.3	Rakentamisen aikaiset periaatteet ja velvoitteet

RAKENTAMISEN AIKATAULUVELVOITE 

Rakennuttajan on aloitettava vähintään yhden hallinnassaan olevan ton-
tin rakentaminen viimeistään 18 kuukauden kuluttua kiinteistökaupan tai 
maanvuokrauksen lopullisien sopimuksien allekirjoittamisesta. Lisäksi kaik-
kien rakennuttajan hallinnassa oleville tonteille toteutettavien hankkeiden 
viranomaisen käyttöönottotarkastusten on oltava hyväksytysti suoritettuina 
viimeistään 48 kuukauden kuluttua kiinteistökaupan tai maanvuokrauksen 
lopullisten sopimuksien allekirjoittamisesta Tarkemmat aikatauluvelvoitteet 
ja viivästysseuraamukset määritellään tarjouskilpailuun hyväksytyille osallis-
tujille toimitettavassa sopimusaineistossa. 

KORTTELIN SUUNNITELMIEN JA ALUEEN RAKENTAMISEN 
YHTEENSOVITTAMINEN 

Rakennuspaikkojen työmaasuunnitelmat laaditaan yhteistyössä muiden 
korttelin rakennuttajien kanssa ja ne tulee hyväksyttää kehitysyhtiöllä, jotta 
voidaan varmistua rakentamisen turvallisuudesta ja mahdollistetaan kaikille 
rakentajille riittävät toiminta- ja liikennealueet. Hiedanrannan rakennutta-
jien yhteistoiminnan koordinointia varten perustetaan yhteistyöryhmä, ns. 
alueryhmä, jonka tarkoituksena on yhteensovittaa Pohjoiskortteleiden, Hie-
danrannan muiden alueiden ja mahdollisesti naapurialueen toimijoiden ra-
kennushankkeiden toteutusta. Kukin rakennuttaja käyttää työmaa- ja varas-
tointitoimintoihinsa hallinnoimaansa tonttia tai tontteja. Aluesuunnitelmaan 
alustavasti merkityiltä yhteisiltä alueilta varataan rakennuttajien käyttöön 
työmaatoimisto- ja autopaikoitusalueita, kunkin rakennuttajan varaaman 
rakennusoikeuden mukaan jyvitettynä.

Korttelien välittömässä läheisyydessä toimii raitiotien työmaa, jonka penge-
ralueet on yhteensovitettava raitiotietä sivuavien kortteleiden kanssa. Raitio-
tieliikenne risteää työmaaliikenteen kanssa. 

ALUEEN YHTEISMARKKINOINTI 

Alueen rakennuttajat ovat velvollisia osallistumaan alueen yhteismarkkinoin-
tiin ja viestintään. Hiedanrannan Kehitys Oy perustaa alueen yhteismarkki-
nointia ja -viestintää varten Internet-sivuston Hiedanranta.fi-sivuston alle, 
jonne rakennuttajilla on velvollisuus kustannuksellaan tuottaa ja ylläpitää 
kohteidensa markkinointiin ja viestintään liittyvää aineistoa. Lisäksi raken-
nuttajilla on velvollisuus tuottaa ja toimittaa Hiedanrannan Kehitys Oy:n 
julkaistavaksi alueen rakentamisesta kiinnostuneille sekä alueella toimiville 
yrityksille kuukausittaista tiedotetta rakentamisen vaiheesta, etenemisestä 
ja muista yleisesti tiedotettavissa olevista asioista. 

Yritys voi vapaasti markkinoida kohteitaan oman brändinsä mukaisesti. Yri-
tyksellä on kuitenkin myös oikeus hyödyntää markkinoinnissaan kehitysyh-
tiön koko Hiedanrannan alueen markkinointia varten tuottamaa materiaalia 
sekä käyttää kehitysyhtiön osoittamia Hiedanranta-tunnuksia ja graafisia 
elementtejä tai muuta valokuva- ja videomateriaalia Hiedanrannan Kehitys 
Oy:ltä myöhemmin saatavien esittely- ja markkinointiohjeiden mukaisesti. 
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4.4	Pysäköinti hiedanrannassa
Hiedanrannassa kaikki autopysäköinti keskitetään yksinomaan alueellisiin 
pysäköintilaitoksiin, joissa parkkipaikat ovat vuorottaiskäyttöisiä ja nimeä-
mättömiä. Erillisiä tontti- tai korttelikohtaisia pysäköintiratkaisuja alueella ei 
mahdollisteta, lukuun ottamatta kortteleissa ja niiden äärellä toteutettavia 
liikuntaesteisten autopaikkoja (LE-paikka) ja saattoliikenteen lyhytaikapysä-
köintipaikkoja. Perustettava Hiedanrannan Pysäköinti Oy rakennuttaa Poh-
joiskortteleita palvelevan pysäköintilaitoksen ja vastaa alueelle laadittavan 
asemakaavan edellyttämien autopaikkojen toteuttamisesta. Tontin ostaja 
vapautuu asemakaavassa velvoitettujen autopaikkojen toteutusvastuus-
taan allekirjoittamalla sopimuksen velvoitepaikkojen vapaaksi ostosta ja 
maksamalla paikkojen lukumäärään perustuvan korvauksen tonttikaupan 
yhteydessä. Pysäköintiyhtiö tai laitosta operoiva palveluntuottaja vuokraa 
pysäköintioikeuksia ja sähköautojen latausoikeuksia tarpeen mukaan alueen 
asukkaille, yrityksille sekä liityntä- ja lyhytaikaispysäköintipaikkoja tarvitseville. 

Liikuntaesteisille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja toteutetaan asemakaavan 
ja Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikan mukaisesti lähtökohtaisesti 
yksi jokaista muodostettavaa tonttia kohden. LE-paikat sijoitetaan pääosin 
pohjoiskortteleiden yhteiskäyttöisille AH-tonteille, mutta osa paikoista 
voidaan osoittaa aluetta palvelevasta pysäköintilaitoksesta. LE-paikko-
jen toteutuksesta ja käytöstä sovitaan pohjoiskortteleiden alueellisessa 
yhteisjärjestelysopimuksessa. 

Polkupyöräpysäköinti toteutetaan osin AK-tonteilla ja osin kortteleiden yh-
teisjärjestelyinä korttelin yhteiskäyttöisillä AH-tonteilla toteutuskorttelin 
toimijoiden yhteisen suunnitelman mukaisesti. Polkupyöräpysäköinnin 
lukumäärävelvoite määritellään laadittavassa asemakaavassa kaupungin 
pysäköintipolitiikan linjausten mukaisesti. 
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4.5	Asukkaiden yhteiset palvelut ja yhteiskäyttöiset tilat 
Hiedanranta Oy on Hiedanrannan alueellinen palveluyhtiö, jonka tarkoitukse-
na on vastata alueelle toteutettavien yhteistilojen ja -palveluiden operoinnista 
sekä alueellisen taiteen toteutuksesta ja ylläpidosta. Se kerää lisäksi alueen 
rakennusten kulutus- ja olosuhdetietoja alueen asuntohankkeiden käytön 
aikana hyödynnettäviksi. Hiedanranta Oy:n tavoitteena on luoda yhteisölli-
syyttä ja vuorovaikutusta Hiedanrannan alueen asukkaiden yhteisen teke-
misen, palveluiden ja kohtaamispaikkojen avulla. Asunto-osakeyhtiöt ovat 
velvollisia liittymään Hiedanranta Oy:öön ja merkitsemään Hiedanranta Oy:n 
osakkeita tarjouskilpailun osallistujille toimitettavan sopimuskokonaisuuden 
mukaisella tavalla. Osakemerkinnöillä rahoitetaan alueellisen taiteen toteutus 
ja yhteistilojen varustelu sekä rakennusten kulutus- ja olosuhdetietoja kerää-
vä data-alusta. 

Hiedanranta Oy vastaa: 

•	 Yhteiskäyttötilojen vuokrauksesta asuntoyhtiöiltä ja niiden 
operoinnista asukkaiden käyttöön

•	 Vierasasuntojen vuokrauksesta vuokra-asuntoyhtiöiltä ja niiden 
operoinnista asukkaiden käyttöön

•	 Harrastetilojen, pyöräilyä tukevien tilojen ja normaalitarpeet ylittävien 
varastotilojen vuokraamisesta Hiedanrannan tehtaasta ja operoinnista 
asukkaiden käyttöön

•	 Asukkaille suunnatuista yhteiskäyttöisistä palveluista ja välineistä, 
kuten pakettiautomaateista ja mahdollisista lainatyökaluista ja 
lainaharrastusvälineistä

•	 Alueen yhteisestä nettisivusta/portaalista, jonka kautta alueen 
olosuhde- ja kulutustiedot ovat tarkasteltavissa, tarjolla olevat palvelut 
saavutettavissa ja asukkaiden omaehtoinen toiminta koordinoitavissa

•	 Asukkaiden omaehtoisen ja yhteisöllisen toiminnan pienimuotoisesta 
tukemisesta

•	 Yhteiskäyttöautopalveluiden hankkimisesta asukkaiden käyttöön sekä 
niiden tarvitsemien pysäköintipaikkojen vuokrauksesta

POHJOISKORTTELEIDEN ASUINKERROSTALOIHIN 
SIJOITTUVAT YHTEISTILAT

Pohjoiskortteleiden asuinkerrostaloihin sijoitettavia yhteistiloja ovat monitoi-
mitilat ja vierasasunnot. Monitoimitilat palvelevat muun muassa asukkaiden 
yhteisöllistä toimintaa, yksityistilaisuuksia, asuntoyhtiöiden kokouksia sekä 
tarjoavat etätyöskentelymahdollisuuksia. Monitoimitiloja toteutetaan kolme 
tilakokonaisuutta (noin 32 m², 63 m² ja 83 m²) ennalta määritellyille sijain-
neille rakennuttajien toimesta. Lisäksi asukkaiden käyttöön vuokrataan kaksi 
noin 25 m²:n vierasasuntoa, jotka palvelevat asukkaiden vierasmajoitusta ja 
väliaikaistarpeita.

Yhteistilojen toteutuksesta ja kustannusvastuiden jakamisesta sovitaan poh-
joiskortteleiden kolmen asuinkerrostalojen korttelialueiden asuntoyhtiöiden 
ja LPA-korttelin välisessä alueellisessa yhteisjärjestelysopimuksessa, jonka 
asunto-osakeyhtiöt allekirjoittavat osana sopimuskokonaisuutta. Yhteisjärjes-
telysopimuksella sovitaan kortteliin kuuluvien yhteiskäyttöisten ulkoalueiden, 
tilojen, kalusteiden ja varusteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä 
niiden käytöstä ja ylläpidosta. Lisäksi rakennuttajat laativat toteutuskortte-
likohtaiset yhteisjärjestelysopimukset omalla kustannuksellaan ja sopivat 
suunnitteluratkaisujen sisällöstä ja yksityiskohdista keskenään. Sopimisessa 
tulee huomioida viranomaisohjeistus, tontinluovutusehdot ja solmittava 
sopimuskokonaisuus. 

Mikäli tontille kohdistuu alueen yhteistilatoteutusvelvoite, tontin rakennutta-
jan tulee toteuttaa tontille yhteisjärjestelysopimuksessa määritetty yhteistila 
sopimuskokonaisuudessa kuvatun mukaisesti. Yhteistilojen toteutuskustan-
nukset on ennalta raamitettu ja ne jyvitetään Pohjoiskortteleiden yhteisjär-
jestelysopimuksessa määritellysti tonttien rakennusoikeuksien suhteessa. 
Pohjoiskortteleiden yhteiskäyttöiset tilat tulee merkitä asuntoyhtiöiden yh-
tiöjärjestyksissä yhtiöiden hallinnassa oleviksi tiloiksi ja ne palvelevat kaikkia 
asuntotontteja yhtäläisin oikeuksin.
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TAIDEOHJELMA 

Hiedanrannan alueelle toteutetaan kokonaisvaltainen taideohjelma, jonka 
puitteissa Hiedanrannan alueelle toteutetaan useita julkisia taideteoksia. 
Hiedanrannan taideohjelma on laadittu vuoden 2021 aikana, ja se edustaa 
tyypiltään ns. toisen sukupolven taideohjelmaa, jossa alueelle toteutettavia 
julkisia taideteoksia suunnitellaan ja käsitellään kokonaisuutena. Tällainen lä-
hestyminen mahdollistaa alueellisen julkisen taidekokoelman toteuttamisen 
resurssiviisaasti ja laadukkaasti. Taideohjelmassa on kuvattu yleisellä tasolla 
sekä taideteosten tyyppien ja sijoittelun periaatteet että toimintamallit te-
osten hankkimisprosessista ja elinkaaren aikaisista vastuista. Lähtökohtana 
on kanavoida teosten toteutus alueellisen palveluyhtiön Hiedanranta Oy:n 
kautta. 

DATA-ALUSTA

Keskitetty data-alusta luo perustan digitaalisille palveluille. Data-alustalle ke-
rätään tietoa, jota käytetään erilaisten digitaalisten palveluiden ja sovellusten 
tuottamiseen. Keskitetty data-alusta antaa puitteet uusien toiminnallisuuk-
sien, palveluiden ja toimintamallien kehittämiselle sekä mahdollistaa alueta-
son ohjauksen, jolla voidaan mm. vähentää energian kulutusta ja pienentää 
hiilidioksidipäästöjä. Rakennuttajat ovat velvollisia toteuttamaan tekniset 
rajapinnat ja yhteensopivuudet data-alustaan liittymiseksi. 

Rakennuksista data-alustalle kerätty data kattaa rakennustasoiset kulutus-
tiedot (kylmä ja lämmin käyttövesi, lämpöenergia, kiinteistösähköenergia, 
kylmäenergia) sekä kiinteistön olosuhteet (lämpötila ja halutessa esim. suh-
teellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus). Rakennushankkeiden toteutus- ja 
kustannusvastuulla on kulutus- ja olosuhdetietojen seurannan ja data-alus-
talle jakamisen mahdollistava taloautomaatio. Hiedanranta Oy vastaa da-
ta-alustan ja rakennusten kulutus- ja olosuhdetietojen julkaisemista varten 
tarkoitetun portaalin toteutuksesta ja ylläpidosta.

Asuntoyhtiöt vuokraavat toteutetut yhteistilat Hiedanranta Oy:lle, joka edel-
leen osoittaa ne asukkaiden yhteisesti käytettäviksi erillistä maksua vastaan. 
Pohjoiskortteleiden yhteistiloja koskeva vuokrasopimusmalli on osana sopi-
muskokonaisuutta, jossa on määritetty muun muassa ylläpidon vastuunjako 
tilojen osalta, vuokratasot ja vuokrausehdot. Vuokranantajina toimivien asun-
toyhtiöiden on hakeuduttava yhteistilan vuokrauksesta arvonlisäverovelvolli-
seksi, jolloin ne yhdessä muodostavat arvonlisäveroyhtymän.

TEHTAAN YHTEISTILAT JA PALVELUT 

Myös tehtaan tiloihin toteutetaan asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettuja 
tiloja, kuten noin 40 erikokoista (2–10 m²) irtaimistovarastotilaa, noin 50 m² 
askartelutila asukkaiden harrastusten ja työtilojen tarpeisiin, noin 40 m² soit-
totila asukkaiden musiikkiharrastusten tarpeisiin ja noin 40 m² pyörähuolto-
tila sekä kaikkia edellä mainittuja tiloja palvelevat sosiaalitilat. Tilajärjestelyt 
toteutetaan Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimesta ja vuokrataan Hiedanranta 
Oy:lle, joka osoittaa tilat edelleen asukkaiden käyttöön perien käyttökorva-
usta tai vuokraa. Yhteistilojen yhteyteen sijoitetaan myös noin 200 lokeron 
pakettiautomaattikokonaisuus, joka palvelee kaikkia pohjoiskortteleiden 
asuntoyhtiöitä. Yhteistiloissa on mahdollista tarjota myös esimerkiksi laina-
työkaluja ja -harrastevälineitä markkinaehtoisesti kysynnän mukaan. 

YHTEISKÄYTTÖAUTOT 

Asukkaiden käyttöön hankitaan alkuvaiheessa 2–3 yhteiskäyttöautoa, ja 
niiden määrää voidaan tarvittaessa lisätä joustavasti myöhemmin. Hiedan-
ranta Oy kilpailuttaa palvelun ja tekee sopimuksen palveluntarjoajan kanssa 
sekä kustantaa autojen pysäköintioikeusmaksut pysäköintilaitoksessa sekä 
autojen läsnäolokustannukset. Yhteiskäyttöautot ovat Pohjoiskortteleiden 
asukkaiden lisäksi yleisesti kaikkien käytettävissä erillistä käyttökorvausta 
vastaan. Pohjoiskortteleiden asukkaiden käyttökorvaustaso on muita käyt-
täjiä matalampi.
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4.6	Liiketilojen toteutusmalli
Pohjoiskortteleiden alueelle toteutetaan kaksi katutason liiketilaa (50 m² ja 
75 m²). Koska toimijoiden löytyminen liiketiloihin on aluekehityksen alkuvai-
heessa epävarmaa, johtaa tämä tilojen matalaan tuotto-odotukseen ja kor-
keampaan rakennuttajan riskiin. Hiedanrannan Kehitys Oy tai sen erikseen 
ilmoittama taho ostaa omistusasuntokohteeseen tai vuokraa vuokra-asun-
tokohteeseen rakennettavat liiketilat ennalta määriteltyyn hintaan/vuokra-
tasoon ja vuokraa ne eteenpäin. Tiedot liiketilojen rakennusoikeuden määri-
tellystä arvosta, ostohinnasta erilaisissa tontin omistus-/vuokraustilanteissa 
sekä verotuksellisista näkökohdista on kuvattu tarjouskilpailuun hyväksytyille 
osallistujille toimitettavassa sopimuskokonaisuudessa. Rakennuttaja ottaa 
tiedot huomioon tonttihinnoittelussaan.

Tarjouskohteen toteutuskortteleihin ei sisälly edellä kuvattuja liiketiloja.

4.7	Pohjoiskortteleiden yhteisjärjestelyt
Pohjoiskortteleiden kaikkien kortteleiden välille laaditaan yhteisjärjestelyso-
pimus. Tässä alueellisessa yhteisjärjestelysopimuksessa määritellään sekä 
rakentamisvaiheeseen että käytön aikaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet 
kortteleiden välillä. Yhteisjärjestelyin sovittavia asioita ovat mm. velvoiteau-
topaikkojen osoittaminen, yhteistilojen toteutus ja ylläpito, osapuolia palve-
levan kuntatekniikan sijoittaminen sekä asemakaavan edellyttämät yleiseen 
käyttöön tarkoitetut jalankulkureitit sekä kunnallistekniikan runkolinjoihin 
kytkeytyvät liittymäreitit.

Rakennuttajien tulee lisäksi sitoutua toteuttamaan toteutuskorttelikohtaisia 
yhteisjärjestelyitä yhdessä korttelin muiden rakennuttajien kanssa. Kortte-
lin asunto-osakeyhtiöiden välille tulee laatia yhteisjärjestelysopimus, jolla 
sovitaan mm. kortteliin kuuluvien yhteiskäyttöisten alueiden (AH-tontit) tai 
niiden välisten yhteisjärjestelyiden vastuunjaosta koskien mm. suunnittelua, 
toteutusta, käyttöä, ylläpitoa ja perusparannusten toteutusta.

Yhteistilojen, vierasasuntojen sekä mahdollisten liiketilojen osalta tarvittavat 
kirjaukset tulee viedä asuntoyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin.

[VANHAA AINEISTOA]
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4.8	 Rakennushanketta koskeva vaatimuskokonaisuus
Rakennushanketta ja rakennuttajan suoritusvelvoitteita koskeva vaatimus-
kokonaisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1) rakentamista ohjaavista 
teknisistä vaatimuksista, 2) muista suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä 
vaatimuksista sekä 3) jälkiseurantaan ja -raportointiin liittyvistä vaatimuk-
sista. Vaatimuskokonaisuuden avulla varmistetaan tavoitellun päästövähen-
nystason, kestävän ja energiaviisaan rakennuskannan sekä monipuolisen 
asuntojakauman toteutuminen, rakennuttajien sitoutuminen suunnittelu- ja 
toteuttamisvaiheeseen sekä käytön aikaan liittyviin periaatteisiin ja Breeam 
Communities -aluesertifikaatin mukaisen kestävän ympäristön syntyminen. 
Lisäksi mahdollistetaan käytön aikaisen seurantatiedon kerääminen, hyödyn-
täminen ja esittäminen. Vaatimuskokonaisuudella tavoitellaan rakentamisen 
aikaisiin päästöihin noin 40 % vähennystä ja käytönaikaisiin päästöihin noin 5 
% vähennystä suhteessa tämänhetkisen rakentamistavan mukaiseen pääs-
tötasoon. Rakennuksen elinkaaren aikaiseksi päästövähennykseksi on näin 
ollen arvioitu muodostuvan noin 20 %. 

Rakentamista ohjaavat tekniset vaatimukset liittyvät rakenteellisiin ratkaisui-
hin, LVIS-järjestelmiin, laitteisiin, kalusteisiin ja varusteisiin sekä digitaalisiin 
järjestelmiin. Vaaditut tekniset ratkaisut ja järjestelmät ovat markkinoilla ylei-
sesti tarjolla olevia, ja niiden päästö- ja kustannusvaikutukset on selvitetty, 
tarkoituksenmukaisuus arvioitu ja vaatimuskokonaisuuden toteutuskelpoi-
suus siten varmistettu.

Muut suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät vaatimukset ohjaavat raken-
nushankkeen toteutumista toiminnallisesta näkökulmasta. Näillä vaatimuk-
silla varmistetaan alueelle Tampereen kaupungin asuntopolitiikan mukainen 
huoneistojakauma, sujuvat sopimisen edellytykset kortteleiden yhteisjärjes-
telyille, pääosa suoraan tontteihin ja asuinrakennuksiin kohdistuvista Breeam 
Communities -arviointijärjestelmän edellyttämistä kestävyyskriteereistä, työ-
maavaiheen kestävät ja vähäpäästöiset ratkaisut sekä kaupunginosatasoisen 
tietomallin toteuttaminen ja hyödynnettävyys.

Jälkiseurantaan ja -raportointiin liittyvien vaatimusten avulla mahdollistetaan 
kaupunginosatasoisen seurantatiedon tuottaminen, kerääminen ja esittämi-
nen. Tavoitteena on saada vertailutietoa hankkeiden ominaisuuksien välisistä 
eroista tai yhtäläisyyksistä sekä ymmärrystä siitä, miten toteutunut tilanne 
vastaa suunnitteluvaiheessa tehtyjä laskelmia ja selvityksiä. Hiedanrannan 
kaupunginosan toteuttaminen on vuosikymmenien projekti, joten Hiedan-
rannan Kehitys Oy hyödyntää tietoja omassa työssään seuraavien osa-aluei-
den kehittämisessä. Osa tiedoista on tarkoitus myös julkaista, ja olla siten 
hyödynnettävissä sekä Hiedanrannan asukkaiden omassa toiminnassa että 
rakennetun ympäristön toimialalla yleisemminkin.

Rakennushanketta ja rakennuttajan suoritusvelvollisuutta ohjaavat vaatimuk-
set on esitetty tarkemmin liitteessä 3: Vaatimuskokonaisuus.

1. Rakentamista ohjaavat tekniset vaatimukset

1.1 Ilmavuotoluku*

1.2 Vähähiiliset betonirakenteet*

1.3 Rakenteiden käyttöikä*

1.4 LVIS-pääjärjestelmien kytkeminen keskitettyyn rakennusautomaatioon

1.5 Rakennuksen liittäminen Hiedanrannan data-alustaan

1.6 Kulutustietojen sekä mahdollisen energian tuotannon ja varastoinnin mittaus

1.7 Lämpötilatietojen ja muiden mahdollisesti seurattavien olosuhteiden mittaus

1.8 Ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho ja vesikiertoinen lämmityspatteri*

1.9 Vettä säästävät vesikalusteet

1.10 Käyttövesiverkoston painetaso

1.11 Huoneistojen pyyhekuivaimet

1.12 Kiinteistöjen ulkovalaistusratkaisut (Breeam Communities)

1.13 Asuinrakennuksen sisä- ja ulkotilojen akustinen laatutaso  (Breeam Communities)

[VANHAA AINEISTOA]
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4.9	Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet
Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet täydentävät rakennushanketta kos-
kevaa vaatimuskokonaisuutta. Niiden toteuttaminen on lähtökohtaisesti 
suositeltavaa Hiedanrannan tavoitteiden näkökulmasta, mutta kaikki kuvatut 
ratkaisut ja toimenpiteet eivät välttämättä sovellu yksiselitteisesti jokaiseen 
hankkeeseen tai tilanteeseen. Näin ollen jää rakennuttajan oman harkinnan 
varaan, mitä suosituksista hankkeessa toteutetaan. Suosituksia on ehdotettu 
seuraaviin aihepiireihin liittyen: toiminnallisuus ja yhteisöllisyys, teknisluotoi-
set suositukset sekä tiedontuottaminen.

2. Muut suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät vaatimukset

2.1 Rakennuksen ympäristösertifikaatti (Breeam Communities)

2.2 Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta

2.3 Vähäpäästöinen työmaa

2.4 Rakennusjätteen vähentäminen ja kierrättäminen (Breeam Communities)

2.5 Monipuolinen asuntojakauma

2.6 Toteutuskorttelin ja kaavakorttelin yhteisjärjestelyjen periaatteet

2.7 Asuntojen muokkausmahdollisuudet (Breeam Communities)

2.8 Asuinrakennuksen ulkotilojen kasvillisuus (Breeam Communities)

2.9 Piha-alueiden huoltosuunnitelma (Breeam Communities)

2.10 Rakennushankkeen tietomalli

3. Jälkiseurantaan ja -raportointiin liittyvät vaatimukset

3.1 Rakennuksen energiatodistuksen toimittaminen

3.2 Rakennuskohtaisten kulutustietojen toimittaminen

3.3 Rakennuskohtaisten hoitovastike- ja asukasmäärätietojen toimittaminen

1. Toiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyvät suositukset

1.1 Polkupyöräpysäköinnin toiminnallinen kehittäminen

1.2 Korttelipesula

1.3 Korttelisauna

1.4 Rakennusvihreän toteuttaminen

1.5 Päästötön kiinteistösähkö

3. Tiedontuottamiseen liittyvät suositukset

3.1 Asuntojen ennakkovaraus- ja myyntitietojen sekä vuokrahakemuslukumäärä- 
tietojen toimittaminen

3.2 Yhdisteltävien asuntokonseptien toteutumistilanteen tietojen toimittaminen

2. Teknisluontoiset suositukset

2.1 Kestävät materiaalit piharakentamisessa

2.2 Ylilämpenemisen hillitseminen

2.3 Rakennuksen materiaalipassi

2.4 A-energialuokka

2.5 Ikkunoiden U-arvo

2.6 Kodin kiinteiden sähkölaitteiden energialuokka

[VANHAA AINEISTOA]
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5	 TAMPEREEN KAUPUNGIN OHJAUS

5.1	 Asemakaava- ja rakennuslupaprosessi 
sekä laaturyhmä

Rakennushankkeiden viranomaisohjaus tapahtuu Tampereen kaupungin 
toimesta mm. asemakaavakartalla, -määräyksillä ja rakentamistapaohjeella 
sekä laaturyhmän työskentelyn ja rakennuslupakäsittelyn kautta. Asemakaa-
vaprosessi on tällä hetkellä kaavaehdotusvaiheessa ja suunnitelmien sisältö 
liiteaineistoineen päivittyy ja tarkentuu kaavaprosessin edetessä. Asiaa on 
kuvattu tarkemmin luvussa 3 kohdassa Asemakaavatilanne.

Tampereen kaupunki myöntää rakennusluvat asemakaavan mukaisille 
hankkeille normaalin viranomaisohjauksen mukaan. Tampereen kaupunki 
on myös suunnitellut perustavansa Hiedanrannan kaupunginosan rakennus-
hankkeiden käsittelyä varten laaturyhmän, joka antaa ohjausta esimerkiksi 
hankkeiden kaupunkikuvalliseen ja toiminnalliseen laatuun liittyvissä asioissa 
ennen rakennusluvan jättämistä sekä lupaprosessin aikana. Alueen raken-
nuttajien tulee osallistua laaturyhmätyöskentelyyn kaupungin edellyttämällä 
tavalla.

5.2	Kaupunkikuvalliset ja muut laadulliset 
vaatimukset

Kaupunkikuvaan ja rakennushankkeen muihin laadullisiin seikkoihin liittyvät 
vaatimukset on esitetty Pohjoiskortteleiden asemakaavaluonnoksessa ja 
rakentamistapaohjeessa. Kaupunkikuvallisissa vaatimuksissa korostetaan 
erityisesti julkisivujen ja katuympäristön laadukkuutta, värikkyyttä ja vaihte-
levuutta sekä tehtaan hengen heijastumista alueen arkkitehtuurissa. Myös 
historiallisten maamerkkien erottuvuus, näkymät ja pihapiirien suunnitte-
lun periaatteet ovat tärkeässä roolissa Hiedanrannan kaupunkikuvallisessa 
kehittämisessä.

Alueen suunnittelussa tulee myös huomioida Tampereen kaupungin  
viherkerrointyökalu sekä auto- ja polkupyöräpysäköinnin velvoitepaikkojen 
normit, jotka on esitetty kaavaluonnoksessa. Kaupungin laatimiin kaupun-
kikuvallisiin ja laadullisiin vaatimuksiin perustuvat ohjeistukset täsmentyvät 
kaavaehdotusvaiheessa ja niihin voi tulla muutoksia kaavaprosessin aikana.

[VANHAA AINEISTOA]
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6	 KILPAILUOHJELMAN LIITTEET

Liite 1: Tarjouskohteet 
Liite 2: Ilmoittautumislomake
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Liite 4: Rakennettavuus, pilaantuneet maat ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n toteuttama esirakentaminen
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LINKIT

Asemakaava 8793 luonnosaineisto
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8793

Hiedanrannan alueen asemakaavoja
https://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparisto-uudistuu/hiedanranta/hiedanrannan-alueen-suunnittelu-ja-kaavoitus

Hiedanrannan yleissuunnitelma
https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/hiedanranta_yleissuunnitelma_saavutettava_suomeksi.pdf

Raitiotien ohjeet raitiotien läheisyydessä työskentelyyn
https://www.tampereenratikka.fi/ammattilaisille/

Hiedanrannan taideohjelma
https://hiedanranta.fi/hiedanrannan-taideohjelma-julkistettu/

Nollakuidun poisto Näsijärven Lielahdesta, hankintailmoitus
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/63641/notice/98378/overview

Tampereen viherkerroinmenetelmä
https://data.tampere.fi/data/fi/dataset/tampereen-viherkerroin
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HIEDANRANTA  
Pohjoiskortteleiden tonttitarjouskilpailu
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