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1 KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun jarjestaja ja tavoite

Hiedanrannan Kehitys Oy jarjestaa avoimen Tonttitarjouskilpailun Tampereen
Hiedanrannassa Pohjoiskortteleiden alueella sijaitseville toteutuskortteleil-
le J1 ja J8 (Liite 1 Tarjouskohteet). Hiedanrannan Kehitys Oy on Tampereen
kaupungin tytaryhtio, joka omistaa luovutettavat tontit ja myy ne valituille
tarjoajille. Myd&s tontin vuokraaminen on mahdollista jaljempana kuvatusti.

Kilpailu on hintakilpailu, jonka tavoitteena on valita tonttien ostajat ja niille
rakennettavien hankkeiden rakennuttajat, jotka sitoutuvat toteuttamaan
hankkeensa Hiedanrannan Kehitys Oy:n asettamien tontinluovutusehtojen
mukaisesti. Tontinluovutusehtojen kautta on tarkoitus varmistaa Hiedanran-
nan kaupunginosalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Tonttitarjouskilpailu on ajoitettu alueen asemakaavan valmisteluaineiston
nahtaville asettamisen jalkeiseen aikaan, jotta tarjoajien'onmahdollista arvioi-
da kaupungin ajankohtaista virallista tahtotilaa alueen kehittamisen suhteen.
Kilpailulla ei ole yhteytta Tampereen kaupunginemiin tontinluovutuksiin, eika
Tampereen kaupungin tonttien s§amihen ole esteena Hiedanrannan Kehitys
Oy:n tonttien saamiselle tai painvastoin:

1.2 Kilpailualue

HIEDANRANNAN SIJAINTI

Hiedanrannan alue sijaitsee Tampereen lansipuolella Nasijarven rannalla noin
neljan kilometrin paassa kesktistasta. Alue sijaitsee keskeisella paikalla hyvien
liikenneyhteyksien vagrr€lla ja on saavutettavissa hyvin kaikilla kulkumuodoilla.

Hiedanrapnanaluetta sivuaa eteldssa Paasikiventie (valtatie 65), joka yhdistyy
Valtatie 12eenalueen etelakarjessa. Raitiotien 2. vaiheen suunniteltu linjaus
kulkee\Hiedanrannan alueen lapi, ja likennoinnin talla raideosuudella on
suunniteltu alkavan vuonna 2024. Raitiotien valmistuttua Tampereen keskus-
tasta paasee raitiovaunulla Hiedanrannan keskusaukiolle eli Nottbeckinau-
kiolle 12 minuutissa. Kaksi muuta Hiedanrannan raitiotiepysakkia sijoitetaan
Nasisaareen seka valittomasti Pohjoiskorttelien etelapuolella sijaitsevalle
Tehtaalle (kuva 12). Hiedanrannan merkitysta tarkeana joukkoliikenteen sol-
mukohtana korostaa alueen eteldosaan toteutettava joukkoliikennetermi-
naali, jossa kauko- ja paikallisliikenteen linja-autoliikenne kytketaan yhteen
raitiotieliikenteen kanssa.



Kukin tarjouskohde tarjotaan lahtokohtaisesti eri rakennuttajalle. Korttelissa

TARJOUSKOHTEET o . B )

J1sijaitsevaan tarjouskohteeseen 1on toteutettava vahintaan yksi vuokra-asu-
Kilpailussa luovutetaan 3 tarjouskohdetta, jotka sijaitsevat kahdessa toteutus- miskohde. Muissa tarjouskohteissa rahoitus- ja omistusmuotoja ei ole maarat-
korttelissa J1ja J8. Korttelit sijaitsevat Hiedanrannan tehtaan pohjoispuolella ty tai rajoitettu. Korttelissa J8 sijaitsevaan tarjouskohde 3:een on toteutettava
ns. Pohjoiskortteleiden alueella. Tonttijako tarkentuu asemakaavaprosessin kaikkien Pohjoiskorttelien asuntotonttien yhteinen yhteistila, jonka toteutuk-
ehdotusvaiheessa, ja asemakaavan yhteydessa hyvaksytaan myos sitova sen kustannukset jyvitetaan kaikkien em. asuntotonttien kesken. Yhteistila
tonttijako. Tarkempi kuvaus kortteleista ja tarjouskohteista on esitetty liit- vuokrataan yhteisjarjestelysopimuksen mukaisesti Hiedanranta Oy:lle, joka

teessa 1 Tarjouskohteet. operoi tilaa vuokra- tai kayttdmaksuja vastaan asukkaiden kayttoon.
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Kuva 2. Tarjouskohteiden sijainti asemakaavakartalla (luonnos).

--------- Asemakaavakortteli

11 Toteutuskortteli; yhden yhteiskayttdisen AH-tontin ja siihen rajautuvien
AK-tonttien mucdostama kokonaisuus



1.3 Kilpailun vaiheet ja aikataulu

15.6.2022 klo 15:00
15.6.-30.9.2022
23.8.2022
25.8.2022
31.8.2022 klo 12:00
14.9.2022 klo 12:00
16.9.2022
30.9.2022 klo 12:00
1710.2022 klo 24:00
31.10.-2.11.2022
9.11.2022

30.11.2022

Kilpailun aloitustilaisuus ja kilpailuohjelman julkaisu
Tarjouspyyntdaineistojen lahetys ilmoittautuneille*
Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa

Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa
Kilpailukysymysten viimeinen jattopaiva
Kilpailukysymysten kasittelytilaisuus

Vastaukset kysymyksiin

Kilpailuun ilmoittautumisen maaraaika
Tonttitarjousten jatdn maaraaika

Tarjousten selonottoneuvottelut

Taydennettyjen tonttitarjousten jattépaiva
Kilpailun voittajien valinta

Hankesopimusten allekirjoittaminen

Kilpailun voittajien julkistaminen

* Kesakuun ajan tarjouspyyntdaineistoja toimitetaan paivittain. Heinakuussa toimitetaan seuraavina
paivina: 13.7.2022 ja 26.7.2022. Elokuun ja syyskuun teimitds'perjantaisin ajalla 8.8.-30.9.2022.

1.4 Osallistumisoikeus

Kilpailu on suunnattu rakennuttajille. Osallistuja voi olla yritys tai useamman
yrityksen muodostama yhteenliittyma, joilla on oltava kokemusta vastaavien
hankkeiden rakentamisesta tai rakennuttamisesta. Osallistujalla tulee olla
myds vahintaan kolme tarjouskohteita tai niiden osia vastaavia hankerefe-
rensseja viiden viimeisen vuoden ajalta. Kilpailuun osallistuminen edellyttaa,
etta kilpailijalla (yrityksella tai yhteenliittymalla) on kaytettavissaan riittavat
taloudelliset ja rahoitukselliset resurssit hankkeen suunnittelemiseksi ja

toteuttamiseksi, ja etta se pystyy esittamaan yhteiskunnallisten velvoitteiden-
sa hoitamista kuvaavat selvitykset. Kilpailijalla tulee myds olla kaytettavissaan
hankkeen suunnittelemista ja toteuttamista varten riittavasti kokenutta hen-
kilostoa. Osallistuja toimittaa tarjouksen yhteydessa selvityksen suoritusky-
vystaan tarjouslomakkeella esitetyssa muodossa.


Hakala Eeva Johanna
Leima


2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Kilpailun viestintatavat

Kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan Hiedanrannan Kehitys Oy:n nettisivu-
jen tontinluovutussivustolla osoitteessa hiedanranta.fi/tontit. Mys kilpailuun
littyva ilmoittaminen tapahtuu tata kautta.

KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN, KILPAILUA KOSKEVAT
KYSYMYKSET JA LISATIEDOT

Kilpailijoilla on mahdollisuus tutustua tarjouskilpailun kohteisiin paikan paalla
Hiedanrannassa 23.8. ja 25.8.2022.

Kilpailijoilla on mahdollisuus esittaa kilpailua koskevia kysymyksia kilpailun
aikana sahkopostilla 31.8.2022 klo 12:00 mennessa tontit@hiedanranta.fi.
Viestin aiheeksi tulee laittaa "Hiedanrannan pohjoiskorttelit, Kilpailukysy-
mys". Kilpailukysymyksia kasitteleva tarjouskilpailuunfyilmaittautuneille ja
hyvaksytyille suunnattu tilaisuus jarjestetaan, 14.9.2022 Kklo 12:00 ja maaraai-
kaan mennessa esitetyt kysymykset seka kilpailun jarjestajien niihin antamat
vastaukset toimitetaan kilpailuuriilmoittautuneille 16.9.2022.

2.2 Tarjouksen laatimisohje ja
ilmoittautuminen

Kilpailuun osallistuvien tulee ilmoittautua 30.9.2022 mennessa tayttamalla
ilmoittautumislomake (lite2)ja lahettémalla se sahkdpostilla osoitteeseen
tontit@hiedanranta.figTarjouskilpailuun®ilmoittautuneille ja osallistumis-
vaatimukset tayttaville toimijoille toimitetaan tarjouspyynto seka hankkeen
yksityiskoltaisempi sopimuskokonaisuus.

Tarjouksenyoi jattaa haluamastaan maarasta tarjouskohteita, mutta tarjous-
kohteita myydaan lahtékohtaisesti yksi/tarjoaja, kuitenkin enintdan kaksi/
tarjoaja. Tarjotessaan useampaa tarjouskohdetta, osallistujan tulee asettaa
tarjoamansa tarjouskohteet prioriteettinsa mukaiseen jarjestykseen ja esittaa
millaisesta kokonaisuudesta on enimmillaan kiinnostunut. Yksittainen toimija
voi olla mukana useassa tarjoavassa ryhmittymassa, mutta yksittainen toimi-
javoidaan hyvaksya osapuoleksi enintaan kahdessa voittavassa tarjouksessa.

Tontit on mahdollista ostaa tai vuokrata. Tarjouskohteen kasittaessa useam-
pia tontteja, on mahdollista osa tonteista ostaa ja osa vuokrata. Tarjoajan tu-
lee esittaa tarjouksessa valitsemansa hankintatapa tonttikohtaisesti. Tontin
vuokraamisen toimintamalli on kuvattu jaljempana kohdassa 4.2 Kilpailuton-
tin luovutusperiaatteet.


http://hiedanranta.fi/tontit
mailto:tontit%40hiedanranta.fi?subject=
mailto:tontit%40hiedanranta.fi?subject=

2.3 Tarjouksen jattaminen

Tarjous toimitetaan taytettyna ja edustusoikeudellisten allekirjoittamana
sahkdpostilla osoitteeseen tontit@hiedanranta.fi maaraaikaan 17.10.2022 klo
24:00 mennessa. Tarjouksia ei oteta vastaan maaraajan jalkeen.

2.4 Tarjousten julkisuus

Tonttitarjoukset eivat ole julkisia. Kilpailun voittaneet tahot julkaistaan voit-
tajien valinnan ja hankesopimusten allekirjoittamisen jalkeen osoitteessa
hiedanranta.fi/tontit sekd Hiedanrannan uutiskirjeessa.

2.5 Tarjousten arviointi ja voittajien valinta

Tarjousten jattopaivan jalkeen Hiedanrannan Kehitys Oy kutsuu selonotto-
neuvotteluihin ne tarjoajat, jotka ovat jattaneet kiinnostavimmat tarjoukset.
Selonottoneuvotteluissa kdaydaan lapi tarjouksen sisaltd kahdenvalisesti kun-
kin tarjoajan kanssa. Mikali selonottoneuvotteluiden perusteella tarjouksessa
ilmenee paivitystarvetta, on tarjoajalla mahdollisuus paivittaa tarjoustaan
neuvotteluissa sovittujen asioiden osalta.

Tarjousten arvioinnissa kehitysyhtid voi.ottaa hinnan lisaksi huomioon myos
muita Hiedanrannan tavoitteita edistaviajatettyjen tarjousten hankekuvauk-
sissa mainittuja tekijoita haltamallaan, tavalla. Lisaksi kehitysyhtio pidattaa
oikeuden hyvaksya taithylata minka tahansa tarjouksen ja laittaa yksittaisia
tontteja tai kaikkitentit uudelleen tarjottavaksi. Yhtid pidattada myos oikeu-
den muuttaa tarjouskohteita ja halutessaan myyda tontteja toimijoille myos
tarjolspyyinossailmoittamastaan poikkeavia maaria.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallitus hyvaksyy lopulliset tonttitarjoukset. Kilpai-
laun liittyvat paatdkset eivat ole julkisia eivatka valituskelpoisia. Tontinluovu-
tuksen kilpailuvaihe paattyy hankesopimusten allekirjoittamiseen valittujen
tontinvaraajien kanssa.

2.6 Tarjousten sitovuus

Annettu tarjous ei velvoita suoraan tontin ostoon tai vuokraamiseen. Toteutta-
jan on tehtava lopullinen investointipaatos tontin varausaikana. Tonttivarauk-
sen aikana toteuttaja ja Hiedanrannan Kehitys Oy voivat irtisanoa hankesopi-
muksen irtisanomisaikaa noudattaen ilman sanktioita.


mailto:tontit%40hiedanranta.fi%20?subject=
mailto:hiedanranta.fi/tontit?subject=
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3 HIEDANRANNAN KAUPUNGINOSA JA

POHJOISKORTTELIT

3.1 Tausta ja tavoitteet

HIEDANRANNAN HISTORIAN VAIHEITA

Hiedanrannan asutuksen historia ulottuu keskiaikaan, jolloin alueella sijaitsi
Lielahden kyla. Kylan taloista muodostettiin vuonna 1682 rustholli, jonka osti
vuonna 1872 maaseutu- ja kesahuvilakseen Finlaysonin silloinen omistaja
Wilhelm von Nottbeck. Tilan rakennuskanta uudistettiin ja se sai vuonna 1893
kartanomaisen paarakennuksen.

Hiedanrannan muutos tehdasyhdyskunnaksi alkoi vuonna 1913, kun J. W.
Enqvist Oy osti kartanotilan jeoerustisellutehtaan 1914 kartanon talousraken-
nuksiin. Selluloosan valMmistus tehtaalla Iopetettiin vuonna 1985, mutta van-
hoissa tehdasrakénnuksissa jatkettiin taman jalkeen ligniinin ja kemihierteen
tuottamista. 2000-1uvulla‘tentaan omistajaksi tuli M-Real. Teollisuustuotanto
alue€lla lopétettiinvuonna 2008.

Kuva 3. Hiedanrannan tehdas ja kartano 1920-luvulla.
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Historian uusi lehti kaantyi, kun Tampereen kaupunki osti tehdasalueen vuon-
na 2014. Alueen nimeksi paatettiin Hiedanranta Nasijarven lahdenpohjukan
vanhan paikannimen mukaan. Vuoden 2020 lopussa Tampereen kaupunki
siirsi Hiedanrannan maa-alueista 51,4 hehtaaria vuonna 2019 perustaman-
sa Hiedanrannan Kehitys Oy:n omistukseen, jonka tehtavana on kehittaa
maa-alueitaan kiinteistoliiketoiminnan keinoin.

Hiedanrannan Kehitys Oy on sitoutunut kehittamaan Hiedanrantaa Tampe-
reen kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti ja

Tampereen kaupungin vuonna 2020 hyvaksyman yleissuunnitelman anta-

mien lahtdkohtien pohjalta. Karta Kartanonpuisto, edelleen toiminnassa

olevat tehdasalueet Tehda lansipaassa seka tulevan koulun
llee

n
ja hyvinvointikesku I@ e ampereen kaupungin omistuk-
sessa (kuva 4). 5

R\z

.l§i AL

Kuva 4. Hiedanrannan Kehitys Oy:n
maanomistukset Hiedanrannan alueella.
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ALUEEN KEHITTAMISVISIO

Hiedanrantaan suunnitellaan uutta alykasta, kestavaa ja vetovoimaista
20000-25000 asukkaan kaupunginosaa, jossa kokeillaan ja toteutetaan
kestavan ja alykkaan rakentamisen parhaita kaytantdja taloudellisesti kan-
nattavalla tavalla. Tavoitteena on kehittaa alueesta lantisen Tampereen uusi
kaupunkikeskus, jonne syntyy kestavan kaupunkirakentamisen, koulutuksen,
tutkimuksen ja lilkketoiminnan alue. Hiedanrannassa sijaitseva Lielahden van-
ha sellutehdas kunnostetaan ja siita kehitetdan tapahtumien, kulttuurin ja
palveluiden keskittyma. Tehtaasta tulee alueen keskeinen vetovoimatekija,
Y
e

joka houkuttelee vierailijoita kauemypa . Tehtaan ymparille rakentuvassa
Hiedanrannan kaupunginos
in

yhteisollisyys ja kansainvalisyys
ovat osa alueen identitéet @ n monipuolista, kohtuuhintaista
ja kestavaa.

Tam i jarjesti alueen suunnittelusta kansainvalisen ideakil-
2016. Voittaneiden ehdotusten pohjalta laadittiin seuraavien
i

enaikana Hiedanrannan yleissuunnitelma, joka osoittaa Hiedanrannan
aankayton kehittamisen periaatteet. Tampereen kaupunginhallitus on hy-
vaksynyt Hiedanrannan yleissuunnitelman kesakuussa 2020 alueen suunnit-
telun Iahtokohdaksi.

n keskeinen identiteettia
n kehittamisessa. Kartano

onaisuus rakenteineen ja entisine
ja houkutteleva osa uutta rakennetta.

Kuva 5. Lielahden kartanolla ja tehda
ja ajallista kerroksellisuutta luova rool
puistoineen ja rakennuksineen seka te
tehdaspihoineen ovat Hiedanrannan sy
Kuva: Pasi Tiitola.
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Kuva 6. Kaupunkirakenteeltaan Hiedanrannan alue jakautuu kolmeen osaan: Hiedanrannan keskustaan, Jarvikaupunkiin ja Lielahteen, joilla kullakin on omat alueiden fyysisiin
ja kulttuurisiin reunaehtoihin pohjautuvat ominaispiirteensa.
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Kuva 7. Alueen sini- ja
viherratkaisuilla vahvistetaan
olemassa olevia arvokkaita
maisemia, parannetaan
ekologisia yhteyksia ja
virkistysyhteyksia seka luodaan
alueelle uusi julkisten tilojen sarja.
Tavoitteena on rakentaa jokaiselle
asukkaalle helposti saavutettava
viheraluealle 5 minuutin
kavelyetaisyydelle. Myds vesi

on tarkeadssaroolissa koko
Hiedanranrassa. Havainnekuva:
LOCI maisema-arkkitehdit Oy.

Kuva 8. Hiedanrantaa
kehitetaan keskustamaisena
jalankulkuvyodhykkeena

ja kestavan seka alykkaan
liikkumisen esimerkkikohteena,
jossa kavely, pyoraily,
kaupunkipyorat ja muut
[ahiliikkumisvalineet seka
julkinen liikenne ovat etusijalla.
Autopysakdinti keskitetaan
pysakadintilaitoksiin, ja raitiotie
kytkeytyy saumattomasti bussien
liityntaliikenteeseen tarjoten
nopean ja kilpailukykyisen
vaihtoehdon yksityisautoilulle.
Havainnekuva: Tampereen
kaupunki / NOAN Arkkitehdit.



Hiedanrannan rakentaminen aloitetaan Pohjoiskortteleista
ja pohjoisesta pysakdintilaitoksesta lahipuistoineen (kuvat
9 ja N). Alueen rakentaminen jatkuu taman jalkeen tehtaan
eteldpuolella ja Tehdaskartanonkadun lansipaassa. Tam-
pereen kaupunki vastaa koulu- ja hyvinvointikeskuksen ra-
kentamisesta ja pyrkii saamaan sen valmiiksi ja toimintaan
vuoden 2026 aikana. Hiedanrannan kaupallista keskustaa,
jonne myds raitiotien ja linja-autoliikenteen yhdistava jouk-
kolilkenteen vaihtoterminaali sijoittuu, on tavoitteena alkaa
rakentamaan vuosien 2025-2028 aikana. Tata ennen joukko-
liikenteen vaihtoterminaali toteutetaan valiaikaisjarjestelyin,
joiden suunnittelu on parhaillaan kdynnissa (kuva 12). Tavoit-
teena on, etta raitiotieliikenteen alkaessa loppuvuodesta
2024, olisi myos joukkoliikenteen vaihtoterminaali kaytdssa.
Tehtaan alueen ja kaupallisen keskustan arvioidaan olevan jo
pitkalle rakentuneita taman vuosikymmenen lopussa.

.‘!lflii,f’ ' /""
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Kuva 9. Hiedanrannan keskeisten rakennettavien alueiden sijainnit.

KILPAILUOHIJELMA o HIEDANRANNAN POHJOISKORTTELIT
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3.2 Alueen suunnittelutilanne

YLEISSUUNNITELMAN MAANKAYTTO JA TOIMINTOJEN
SIJOITTUMINEN

Kaupunginhallituksen 8.6.2020 hyvaksyma Hiedanrannan yleissuunnitelma
toimiilahtdkohtana alueen jatkosuunnittelulle, jota Hiedanrannan Kehitys Oy ja
Tampereen kaupunki tekevat yhteistydssa asemakaavoituksen rinnalla. Yleis-
suunnitelmassa Hiedanrannan keskustaan, mukaan lukien Pohjoiskortteleis-
sa sijaitseville luovutettaville tonteille, on osoitettu umpikorttelityyppista kau-
punkirakennetta, joka muodostaa urbaania ja tiivista kaupunkiymparistoa luo-
den samalla viihtyisat ja yksityiset maanvaraiset sisapihat asukkaille (kuva 10).

Pohjoiskorttelien lansipuolella sijaitseva Keskuspuisto tarjoaa runsaasti leik-
ki-, peli-, ja virkistystoimintoja ja toimii aikanaan myés Hiedanrannan alueen
etela-pohjoissuuntaisena ekologisena yhteytena. Puiston pohjoisosan toi-
minnot ja luonne liitetdan yhteen Tehtaan ja tulevan hyvinvointikeskuksen
toimintojen kanssa.

Pohjoiskorttelien ita- ja pohjoispuolella sijaitseva Sellupuisto en Hiedanran-
nan laajin viheralue. Hiedanrannan rakentumisen mydéta Sellupuistoa kehite-
taan entista aktiivisemmaksi ulkoilualueeksi paikalliset lueftoarvot huomioon
ottaen. Paaosin avoin, niittypintainen maki puistokdytaviheen tarjoaa upean
jarvinakoalan ja mahdollisuuksia monenlaiseenitoimintaan (kuva 1). Valitto-
masti Pohjoiskorttelien alueesta I@unaaseen sijaitsee Tehtaan raitiotiepysakki
(kuva 12). Pohjoiskortteleita palveleva pysakointilaitos sijoittuu Keskuspuiston
laitaan raitiotien lansipuolelle.

ASEMAKAAVATILANNE

Kilpailualueelle on valmisteilla asemakaava numero 8793 (liite 7), jossa kaa-
voitetaan tehdasrakennusten pohjoispuoliset uudet asuinkorttelit katuineen
ja puistoineen. Kaavaluonnos ja siihen liittyvd rakentamistapaohje kuvaa-
vat Tampereen kaupungin tarkentunutta tahtotilaa alueen maankaytén
kehittamiseen. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on
asetettu nahtaville helmikuussa 2021. Vireille tulleessaan kaava-alue kasitti
laajemman aluekokonaisuuden, joka valmisteluaineistovaiheessa jaettiin
osiin. Pohjoiskorttelien alugefpvalmistelUaineisto asetettiin nahtaville tou-
kokuussa 2022. Kaavaldonnoksessa Pohjdiskortteleiden alueelle osoitetaan
uutta rakentamiste yhteensamoin 80000 k-m2, josta noin 60000 k-m?2 on
osoitettu.asuinrakentamiselle.

Ehdetusvailieessa kaavaratkaisu tarkentuu edelleen. Tampereen asema-
kaavoitusohjelman 2022-2026 mukaan kaavaehdotus asetetaan nahtaville
toukokuussa 2023. Tavoitteena on, etta kaavan valmistelu saadaan vietya lop-
puun Tampereen kaupungin viranomaisvastuulla ja hyvaksyttya poliittisessa
paatdksenteossa loppuvuodesta 2023.

Tonttijakoon voi esittda kaavaehdotusvaiheessa kehitysehdotuksia Hiedan-
rannan Kehitys Oy:lle, joka voi edelleen esittaa niita asemakaavoituksessa
huomioitavaksi mahdollisuuksien mukaan. Hiedanrannan Kehitys Oy vas-
taa kustannuksellaan tonttien lohkomisesta ja tonttien kiinteistorekisteriin
merkitsemisesta.

Hiedanrannan Kehitys Oy on kumppanuuskaavoituksen virallinen osapuoli
maanomistajana. Tonttivarauksen haltijalla on mahdollisuus paasta myota-
vaikuttamaan kaavaprosessin etenemiseen esim. antamalla kommenttejaan
ja laatimiaan suunnitelmaluonnoksia Hiedanrannan Kehitys Oy:n kayttéon
asemakaavasuunnittelun edistamiseksi Tampereen kaupungin kanssa.


https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/hiedanranta_yleissuunnitelma_saavutettava_suomeksi.pdf
https://ekstrat.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8793

- Biosuodatusaltaat
. 5 Riofiltration basins
Vanha pal b 4\}
old fire stdtiof 3

Keskiisaukio
‘ntral Square

Tehdaspuisto
Factory Park

——

Tehdasaukio
Factory Squar}

Kuva 10. Hiedanrannan umpikortteli
julkiseen ja puoliyksityiseen kaupun
monipuolisia rakennustyyppeja. Vehreys, monipuoliset yhteiset ulko-
ja sisatilat seka innovatiiviset energia- ja liilkenneratkaisut ovat myos
avainteemoja Hiedanrannan suunnittelussa.
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3.3 Tonttien rakentamisolosuhteet

MAAPERA JA VANHAT RAKENTEET

Maapera Pohjoiskortteleiden alueella koostuu 1-5 metrin paksuudelta taytto-
maasta, jonka alla on 0-12 metria paksu savi- tai silttikerros. Taman kerroksen
alla on noin 0-6 metrin paksuudelta moreenia ennen kalliopintaa. Savi- tai
silttikerros on paksuin alueen pohjoisreunalla. Alueen pohjaveden taso on
noin 0-4 metrin syvyydessa nykyisesta maanpinnasta. Alustavasti raken-
nukset perustetaan molempien Tonttitarjouskilpailun toteutuskortteleiden
alueella lyétavien tukipaalujen varaan. Pohjoiskortteleiden alueen tarkemmat
maaperatiedot kayvat ilmi rakennettavuusselvityksesta (Liite 4).

Maapera on silla aiemmin harjoitetun toiminnan vuoksi osittain pilaantunut.
Kortteleiden alueiden maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on sel-
vitetty. Hiedanrannan Kehitys Oy tulee puhdistamaan maaperan annetun
viranomaispaatoksen mukaisesti ennen alueen muuta rakentamista. Hiedan-
rannan Kehitys Oy vastaa myos Pohjoiskortteleiden alueella olevien vanhojen
rakennusten, rakenteiden ja johtolinjojen purkamisesta tai siirtamisesta seka
niista aiheutuvista kustannuksista.

Seka yleisilla alueilla etta kortteleiden alueella tulla Hiedanran-
nan Kehitys Oy:n toimesta esirakentamis tayttotoita. Taytto
tehdaan kitkamailla. Tayttotydn Iigré keustaso seka muu to-

teutus ilmenee liitteesta 4: Rak uus, maaperan pilaantuneisuus ja
myyjan esirakentaminen.

KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMINEN

Pohjoiskortteleiden esirakentamistoiden seka katupohjien ja kunnallisteknii-
kan rakentamisen on suunniteltu valmistuvan ennen toteutuskortteleiden
rakennustoiden tavoiteltua alkamista kevaalla 2024. Katujen pintarakenteet
tullaan rakentamaan vaiheittain tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina
toteutuskorttelien rakentumisen mukaisesti.

tavoiteaikataulu on 2024- iston rakentumista tavoitellaan
entuminen alkaa arviolta 2026 ja
kuu siitd vaiheittain kohti etelaa.

o

2025-2026. Keskuspui
Keskuspuistcggtu in

Pohjoiskorttelien pohjoispuolellagolevan Sellupuiston osan rakentamisen
i
san r

_____
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Kuva 11. Pohjoiskorttelin lahipuistojen sijainnit.



ALUEEN EN ERGIAJARJESTELMA JA KUNNALLISTEKNISET
LITTYMAT

Hiilineutraalin ja markkinahintaisen lammitysratkaisun saavuttamiseksi
Tampereen Sahkolaitos Oy toteuttaa Pohjoiskortteleiden alueelle matala-
[ampodisen aluelampodverkon. Lampo tuotetaan mydhemmin maariteltavalla
polttamattomalla ja hiilipaastottdmalla tekniikalla. Lampo jaetaan matalalam-
podverkolla Pohjoiskorttelin rakennuksiin, joihin kiinteistot voivat halutessaan
liittya. Matalalampoverkon lampotilataso mitoitetaan siten, etta [ampiman
kayttoveden tuottaminen suoraan silla on mahdollista. Matalalampoverkko
mahdollistaa myos ylijaama- tai muun lampdenergian myymisen verkkoon.
Tavoitteena on, ettd lampdverkko mahdollistaa myds rakennusaikaisen
[ammonjakelun.

Tonttitarjouskilpailun kohteina oleville tonteille laaditaan yhteisjarjestelysopi-
mus, jossa sovitaan myos kunnallistekniikan sijoittaminen siten, etta kunnal-
listekniikan reitit yhteispiha-alueen kautta on mahdollista toteuttaa tonteille.

TIETOLIIKENNEVERKKO

Alueen tietoliikenneverkot toteutetaan kaupallisten tietoliikenneverk-
ko-operaattoreiden toimesta. Rakennuttaja ja tietoliikenneverkko-ope-
raattorit sopivat itsenaisesti mahdollisista, kytkennoista tarjolla oleviin
tietoliikenneverkkoihin.

JATEHUOLTO

Jatehuolto toteutetaan keskitettyna korttelikohtaisena syvakerayksena. Jate-
piste toteutetaan yhdessa korttelin muiden rakennuttajien kanssa. Kerattavat
jatejakeet maaraytyvat kaupungin kulloinkin voimassa olevien jatehuolto-
maaraysten mukaisesti.
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3.4 Alueen muut hankkeet

RAITIOTIE

Tampereen raitiotieallianssi suunnittelee ja rakentaa
raitiotien ja Tampereen kaupunki vastaa joukkoliiken-
nejarjestelman toteuttamisesta. Hiedanrannassa rai-
tiotielinja kulkee Tampereen suunnasta Keskusaukiolle
ja pohjoiseen tehdasalueen lapi kohti Lentavanniemea
sivuten jalkakaytavan ja pydratien erottamana Pohjois-
kortteleiden lansireunaa. Hiedanrannan raitiotieosuu-
den liikkenndinnin on tavoitteena alkaa loppuvuodesta
2024. Hiedanrannan keskusta-alueelle on suunnitteilla
kaksi raitiotiepysakkia, yksi Keskusaukion tuntumaan
ja toinen Tehtaan kohdalle. Keskustapysakin yhteyteen
toteutetaan joukkoliikenteen terminaali, jossa kytketaan
yhteen linja-autolinjasto ja raitiotie. Ensimmaisessa
vaiheessa joukkoliikenneterminaali ja Hiedanrannan
keskustan raitiotiepysakki toteutetaan valiaikaiselle si-
jainnille (kuva 12).

: Vaihtoterminaali Raitiotie
Exchange terminal ! Tramway
‘ Raitiotiepysakki Bussiliikenne
Tram stop Bus connection

Kuva 12. Raitiotien linjaus ja pysakit Hiedanrannassa.
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NOLLAKUITU

Nollakuitu on selluloosan valmistuksessa ylijaanytta lyhytta puukuitua. Nolla-
kuitua sijaitsee Lielahden pohjassa ja Lielahden rannassa sijaitsevan Sellupuis-
ton pohjassa Lielahden vanhan selluloosatehtaan toiminnan seurauksena.

Selluloosan valmistuksen alkamisesta 1900-luvun alusta aina 1960-luvulle
saakka, niin Lielahdessa kuin muissakin selluloosatehtaissa, nollakuitu pum-
pattiin silloisen normaalin tavan mukaan laheiseen vesistdéon. Lielahden
pohjassa nollakuitua on arviolta noin 1,5 milj. m?* ja se sijaitsee nykyisen Sel-
lupuiston edustalla. Sellupuiston edustalla nollakuitua on useiden metrien
paksuudelta ja vesisyvyys sen paalla on pienimmillddn muutamia kymmenia
senttimetreja. Sellupuiston edustan kasauman jalkeen Lielahden vesisyvyys
kasvaa ja nollakuitukasauman paksuus pienenee.

Vastuu nollakuidusta kuuluu Tampereen kaupungille ja kaupunki on tehnyt
lukuisia selvityksia seka tutkimuksia nollakuidusta. Tutkimusten perusteella
nollakuitu ei ole haitta-aineiden osalta erityisen pilaantunutta ja sen olotila on
vakaa. Nollakuitu matanee hitaasti ja sen seurauksena vesialueella ombavait-
tavissa pienta kuplien nousua pintaan, joka vaikuttaa vesialueenyjaatymiseen
ja sulamiseen. Matala vesisyvyys seka jaatymisen ja sulafisen ehiaikaisuus
jarven muun jaapeitteen kanssa ovat merkittavimmat Rellakuidun vaikutuk-
set talla hetkella. Tampereen kaupunki on kadynnistanyt kevaalla 2022 han-
kintamenettelyn, jonka tarkoituksena on loytaayratkaisu Lielahden pohjassa
sijaitsevan nollakuidun poistamiseksi.

Lisatietoja hankintamenettelysta on léydettavissa osoitteesta:
hankintailmoitukset.fi.

PALVELUVERKKO

Hiedanrannan ja Lielahden aluetta kehitetaan seudullisesti merkittavana
kaupan ja palveluiden alueena. Myds julkisten palveluiden verkko kehittyy
Hiedanranta-hankkeen mydta. Julkisista palveluista vastaavat Tampereen
kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hiedanrannan keskustan kaupalliset ja julkiset toiminnot keskittyvat Tehtaan
ja Keskusaukion valiselle akselille seka keskustan raitiotiepysakkien lahei-
syyteen. Alueelle suunniteltuja julkisia palveluita ovat mm. koulu- ja hyvin-
vointikeskus, paivakodit, kirjasto, sosiaali- ja terveyspalvelut, liikuntapalvelut
seka paloasema. Hiedanrannan Tehtaan lounaispuolella olevalle Tampereen
kaupungin tontille vaiheittain rakennettavan koulu- ja hyvinvointikeskuksen
toiminnan kaynnistamista kaupunki tavoittelee vuoden 2026 aikana.

TEHDAS

Tehdaskorttelista tulee alueen uusiturbaani sydan, joka erottuu seka toimin-
noillaan etta rouhealla arkkitehtuurillaan. Tehdasrakennusten laajuus on
kaikkiaan noin 25000¢M?2.{Tehdaskorttelia kehitetaan kaupunkikuvallisesti
hallittuna, elavanaija toiminAallisesti sekoittuneena kaupunkiymparisténa.
Tehtaan kekonaisuuteen suunnitellaan toteutettavaksi runsaasti kaupallisia
ja mahdollisesti julkisiakin palveluita ja toimitiloja, ravintoloita, liikunta-, kult-
tUUti- ja tapahtumatiloja seka jossain maarin myods asumista ja tuotantotiloja.
Tehdasalue lomittuu ymparodivaan kaupunkirakenteeseen, sen kavelykatuihin
ja julkisiin tiloihin luoden nayttavat ja historialliset puitteet vilkkaalle kaupun-
kielamalle ja erilaisille tapahtumille.

KARTANO

Lielahden kartano ja sen historiallinen ymparisto sailytetaan. Tehtaan ohella
Lielahden kartano puistoineen tarjoaa upeat puitteet muun muassa virkis-
tykseen ja erilaisille tapahtumille. Kartanon alue on Tampereen kaupungin
omistuksessa ja sielld on jo nykyisin esimerkiksi taidegalleria, kahvila ja
toimistotiloja. Ita-lansisuuntainen kavelyreitti yhdistdaa Kartanopuiston ja
tehtaan lansipuolisen Keskuspuiston. Kartanopuisto muodostaa kulttuuri-
historiallisesti arvokkaan kokonaisuuden, jota kehitetaan julkisena puistona
vaalien sen puutarhataiteellisia arvoja, kulttuuriperintda seka olemassa olevia
luontoarvoja
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4 TONTINLUOVUTUSEHDOT

Rakennushankkeen rakentamista ohjaava vaatimuskokonaisuus muodostuu
Hiedanrannan Kehitys Oy:n asettamista tontinluovutusehdoista seka Tam-
pereen kaupungin asemakaava- ja rakennuslupaohjauksesta. Hiedanrannan
kehitysohjelmassa on asetettu tavoitteita esimerkiksi yhteisollisyyden, julki-
sen taiteen, jakamistalouden ja kiertotalouden seka kestavan liikkumisen ja
energiaratkaisuiden toteuttamiselle Hiedanrannassa. Tontinluovutusehdoilla
pyritdaan varmistamaan erityisesti naiden tavoitteiden toteutumista. Raken-
nushankkeiden kaupunkikuvallinen ja rakennetun ymparistén toiminnalliseen
laatuun liittyva ohjaus tapahtuu paaasiassa Tampereen kaupungin toimesta.
Kilpailunjarjestaja ei vastaa tai osallistu Tampereen kaupungin viranomaistoi-
mintaan tai menettelyihin rakennushankkeiden ohjaamisessa.

4.1 Tontin varaaminen ja kiinteistokauppa

Kilpailun tarjouskohteiden kiinteistokauppa etenee ‘kolmivaiheisesti. Tar-
Jjouskilpailun voittaneen rakennuttajan ja kilpailunjarjestajan allekirjoitettua
tarjouskohdetta koskevan hankesopimuksen, kdaynnistyy yhdeksan (9) kuu-
kauden varausaika. Varausajaltatei perita varausmaksua. Tontinvarausajan
tarkoituksena on mahdollistaa rakennushankkeen suunnitelmien kehittami-
nen ja kiinteistdbkaupan/maanvuokrasopimuksen esisopimusten solmimisen
edellytysten tasmentaminen ja tayttyminen.

Kun hankkeen suunnittelu on edennyt ja rakennushanketta koskettavien
vaatimusten voidaan katsoa tayttyvan, allekirjoitetaan kiinteistokaupan
esisopimus. Esisopimuksen solmimisen jalkeen rakennuttaja laatii lopullisen
sopimuksen korttelin sisdisista yhteisjarjestelyista yhdessa korttelin muiden
rakennuttajien kanssa. Lopullinen kiinteistékaupan kauppakirja/maanvuok-
rasopimus seka muut tontin hankintaan liittyvat sopimukset allekirjoitetaan
asemakaavamuutoksen nro 8793 hyvaksymisen ja lainvoimaiseksi tulemisen
jalkeen arviolta alkuvuodesta 2024. Lopullisen kiinteistokaupan yhteydessa

maksetaan tontin kauppahinta, jolloin tontin omistus- ja hallintaoikeus siir-
tyvat ostajalle. Myo6s tontin varausvaiheessa solmittu hankesopimus, jonka
pohjalta tonttien rakentamisvelvoitteet ja ostajan muut suoritusvelvoitteet
maaraytyvat, jaavat kauppakirjan allekirjoituksen mydta voimaan.

Kilpailunjarjestajalla on oikewsyksipuolisesti irtisanoa tonttivaraus, esimer-
kiksi mikali tontinvaradja ei edista hankéttaan sopimusten edellyttamalla
tavalla. Tontin vafaamista jakiinteistokauppaa koskevat tarkemmmat ehdot
on kuvattukilpailun'osallistumisoikeudet tayttavalle taholle tarjouskilpailuun
iimoittautumisenjalkeen toimitettavassa sopimusaineistossa.

Tontin' varannut rakennuttaja sitoutuu varausaikana kirjallisesti sopimaan yh-
teistoiminnasta korttelin muiden rakennuttajien kanssa, laatimaan hankkees-
taan luonnossuunnitelmat seka tekemaan kaikki tontin ostoon tai vuokrauk-
seen tarvittavat lopulliset investointipaatokset. Luonnossuunnitelmat tulee
sovittaa yhteen muiden saman korttelin rakennuttajien suunnitelmien kans-
sa ja hyvaksyttdaa ne Tampereen kaupungin Hiedanrannan laaturyhmassa tai
muulla tavalla, jota Tampereen kaupunki edellyttaa varmistaakseen omien
asemakaavaa, kaupunkikuvaa tms. koskevien vaatimusten tayttymisen. Myos
korttelin yhteisalueita, -tiloja ja -jarjestelyita koskevat luonnossuunnitelmat
ja periaatteet laaditaan kirjallisesti yhdessa korttelin muiden rakennuttajien
kanssa. Yhteisjarjestelyita ja muiden tontinluovutusehtojen toteutumista kos-
kevat luonnokset hyvaksytetaan Hiedanrannan Kehitys Oy:lla. Hiedanrannan
Kehitys Oy puolestaan sitoutuu varausaikana mydtavaikuttamaan asemakaa-
vamuutoksen edistamiseen seka rakennuttajien valiseen yhteistyohdn. Ke-
hitysyhtio sitoutuu lisaksi saattamaan varatun tontin rakentamiskelpoiseksi.

Alueella yhteisjarjestelyja toteutetaan seka alue- etta toteutuskorttelikohtai-
sesti. Lisaksi muutamia yksittaisia asioita tulee sovittavaksi kaavakorttelin
sisalla joko yhteisjarjestelyna tai rasitteena. Rakentamisen aikaiset jarjestelyt
on kuvattu erikseen osana sopimuskokonaisuutta.



4.2 Kilpailutontin luovutusperiaatteet

Kilpailuun osallistuva valitsee ja esittaa tarjouksessaan haluamansa tontin-
hankintatavan. Tontin voi ostaa tai vuokrata ns. valinnaisena vuokratonttina
tai hankkia naiden vaihtoehtojen yhdistelmana. Yhdistelmana toteutettava
hankinta on mahdollista alkulunastukseen perustuvalla vuokramallilla. Kort-
telin sisdinen yhteispiha tulee tarjoajan ostettavaksi kaikissa vaihtoehdoissa.

Kilpailun jarjestaja haluaa estaa tonttien jalkimarkkinan syntymisen ja luovut-
taa tontit ensisijaisesti suoraan tonteille toteutettavien asuinrakennushank-
keiden lopullisille rakennuttajille. Mikali rakennuttaja jattaa tarjouksen tontin
tai tonttien ostamisesta, ei tontin ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle, eli
myyminen ja takaisin vuokraaminen, ole sallittua ennen hankkeen valmistu-
mista ja hallinnon luovuttamista asukkaille. Vuokrattua tonttia ei myoskaan
saa luovuttaa edelleen kolmannelle osapuolelle rakentamattomana.

Hiedanrannassa tontin vuokraus on mahdollista Hiedanrannan Kehitys Oy:n
maaritteleman mallin mukaisesti. Mallissa Hiedanrannan Kehitys Oy kilpailut-
taa ja nimeaa tahon, joka toimii tontin vuokranantajana. Mikali rakemnuttaja
haluaa toteuttaa asuinrakennushankkeensa vuokratontille, tulee tonttitar-
jous esittaa tontin vuokraukseen perustuen. Tavoitteena on tontinvuokra-
usehtojen yhtenaistaminen ja asukkaan kohtuullinen tehtinvuokravastike.
Asukkaalla on myos mahdollisuus huoneisteonsa‘kohdistuvan tontin osan
lunastamiseen ja tontinvuokravastikkeen maksusta vapautumiseen. Vuok-
ratontit ovat niin kutsuttuja valinhaisia vuokratontteja, jolloin asukkaalla on
mahdollisuus lunastaa huoneistoansa kohdistuva tonttiosuus ja vapautua
tontinvuokravastikkeen maksusta.

Tontin ostamiseen seka vuokraamiseen liittyvat laskentaperiaatteet ja sopi-
mukset toimitetaan kilpailun osallistumisoikeudet tayttavalle toimijalle osana
sopimusaineistoa.
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4.3 Rakentamisen aikaiset periaatteet ja velvoitteet

RAKENTAMISEN AIKATAULUVELVOITE

Rakennuttajan on aloitettava vahintaan yhden hallinnassaan olevan ton-
tin rakentaminen viimeistaan 18 kuukauden kuluttua kiinteistdkaupan tai
maanvuokrauksen lopullisien sopimuksien allekirjoittamisesta. Lisaksi kaik-
kien rakennuttajan hallinnassa oleville tonteille toteutettavien hankkeiden
viranomaisen kayttodnottotarkastusten on oltava hyvaksytysti suoritettuina
viimeistaan 48 kuukauden kuluttua kiinteistokaupan tai maanvuokrauksen
lopullisten sopimuksien allekirjoittamisesta Tarkemmat aikatauluvelvoitteet
javiivastysseuraamukset maaritellaan tarjouskilpailuun hyvaksytyille osallis-
tujille toimitettavassa sopimusaineistossa.

KORTTELIN SUUNNITELMIEN JA ALUEEN RAKENTAMISEN
YHTEENSOVITTAMINEN

Rakennuspaikkojen tydmaasuunnitelmat laaditaan yhteistydssa muiden
korttelin rakennuttajien kanssa ja ne tulee hyvaksyttaa kehitysyhtiollg, jotta
voidaan varmistua rakentamisen turvallisuudesta ja mahdollistetaan kaikille
rakentajille riittavat toiminta- ja liikkennealueet. Hiedanrannan rakennutta-
jien yhteistoiminnan koordinointia varten perustetaan yhteistydryhma, ns.
alueryhma, jonka tarkoituksena on yhteensovittaa'Pohjoiskortteleiden, Hie-
danrannan muiden alueiden ja mahdollisesti naapurialueen toimijoiden ra-
kennushankkeiden toteutusta. Kdkinttakennuttaja kayttaa tydmaa- ja varas-
tointitoimintoihinsa hallinnoimaansa tonttia tai tontteja. Aluesuunnitelmaan
alustavasti merkityilta yhteisilta alueilta varataan rakennuttajien kayttéon
tydmaatoimisto- ja autopaikoitusalueita, kunkin rakennuttajan varaaman
rakennusoikeuden mukaan jyvitettyna.

Korttelien valittdmassa laheisyydessa toimii raitiotien tyomaa, jonka penge-
ralueet on yhteensovitettava raitiotieta sivuavien kortteleiden kanssa. Raitio-
tieliikenne risteaa tydmaaliikenteen kanssa.

ALUEEN YHTEISMARKKINOINTI

Alueen rakennuttajat ovat velvollisia osallistumaan alueen yhteismarkkinoin-
tiin ja viestintaan. Hiedanrannan Kehitys Oy perustaa alueen yhteismarkki-
nointia ja -viestintaa varten Internet-sivuston Hiedanranta.fi-sivuston alle,
jonne rakennuttajilla on velvollisuus kustannuksellaan tuottaa ja yllapitaa
kohteidensa markkinointiin ja viestintaan liittyvaa aineistoa. Lisaksi raken-
nuttajilla on velvollisuus tuottaa ja toimittaa Hiedanrannan Kehitys Oy:n
Jjulkaistavaksi alueen rakentamisesta kiinnostuneille seka alueella toimiville
yrityksille kuukausittaista tiedotetta rakentamisen vaiheesta, etenemisesta
ja muista yleisesti tiedotettavissa olevista@asioista.

Yritys voiwapaasti-markkinoida kohteitaan oman brandinsa mukaisesti. Yri-
tyksélla oarkuitenkin myos oikeus hyodyntaa markkinoinnissaan kehitysyh-
tiomkoko Hieédanrannan alueen markkinointia varten tuottamaa materiaalia
seka kayttaa kehitysyhtion osoittamia Hiedanranta-tunnuksia ja graafisia
elementteja tai muuta valokuva- ja videomateriaalia Hiedanrannan Kehitys
Oy:ltda mydhemmin saatavien esittely- ja markkinointiohjeiden mukaisesti.


https://www.tampereenratikka.fi/ammattilaisille/

4.4 Pysakointi hiedanrannassa

Hiedanrannassa kaikki autopysakdinti keskitetaan yksinomaan alueellisiin
pysakointilaitoksiin, joissa parkkipaikat ovat vuorottaiskayttoisia ja nimea-
mattémia. Erillisia tontti- tai korttelikohtaisia pysakdintiratkaisuja alueella ei
mahdollisteta, lukuun ottamatta kortteleissa ja niiden aarella toteutettavia
liikuntaesteisten autopaikkoja (LE-paikka) ja saattoliikenteen lyhytaikapysa-
kdintipaikkoja. Perustettava Hiedanrannan Pysakdinti Oy rakennuttaa Poh-
joiskortteleita palvelevan pysakodintilaitoksen ja vastaa alueelle laadittavan
asemakaavan edellyttamien autopaikkojen toteuttamisesta. Tontin ostaja
vapautuu asemakaavassa velvoitettujen autopaikkojen toteutusvastuus-
taan allekirjoittamalla sopimuksen velvoitepaikkojen vapaaksi ostosta ja
maksamalla paikkojen lukumaaraan perustuvan korvauksen tonttikaupan
yhteydessa. Pysakointiyhtio tai laitosta operoiva palveluntuottaja vuokraa
pysakointioikeuksia ja sahkdautojen latausoikeuksia tarpeen mukaan alueen
asukkaille, yrityksille seka liitynta- ja lyhytaikaispysakdintipaikkoja tarvitseville.

Liikuntaesteisille tarkoitettuja pysakointipaikkoja toteutetaan asemakaavan
ja Tampereen kaupungin pysakointipolitikan mukaisesti |ahtokohtaisesti
yksi jokaista muodostettavaa tonttia kohden. LE-paikat sijoitetaan padesin
pohjoiskortteleiden yhteiskayttoisille AH-tonteille, mutta Osanpaikoista
voidaan osoittaa aluetta palvelevasta pysakadintilaitoksesta. LE-paikko-
jen toteutuksesta ja kaytdsta sovitaan pehjoiskortteleiden alueellisessa
yhteisjarjestelysopimuksessa.

Polkupyorapysakointi toteutetaaniosin‘AK-tonteilla ja osin kortteleiden yh-
teisjarjestelyina korttelin yhteiskayttoisilla AH-tonteilla toteutuskorttelin
toimijoiden yhteisen suunnitelman mukaisesti. Polkupyorapysakdinnin
lukumaaravelvoite maaritellaan laadittavassa asemakaavassa kaupungin
pysakadintipolitiikan linjausten mukaisesti.
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4.5 Asukkaiden yhteiset palvelut ja yhteiskayttoiset tilat

Hiedanranta Oy on Hiedanrannan alueellinen palveluyhtid, jonka tarkoitukse-
Nna on vastata alueelle toteutettavien yhteistilojen ja -palveluiden operoinnista
seka alueellisen taiteen toteutuksesta ja yllapidosta. Se keraa lisaksi alueen
rakennusten kulutus- ja olosuhdetietoja alueen asuntohankkeiden kaytén
aikana hyodynnettaviksi. Hiedanranta Oy:n tavoitteena on luoda yhteisolli-
syytta ja vuorovaikutusta Hiedanrannan alueen asukkaiden yhteisen teke-
misen, palveluiden ja kohtaamispaikkojen avulla. Asunto-osakeyhtiot ovat
velvollisia liittymaan Hiedanranta Oy:06n ja merkitsemaan Hiedanranta Oy:n
osakkeita tarjouskilpailun osallistujille toimitettavan sopimuskokonaisuuden
mukaisella tavalla. Osakemerkinndilla rahoitetaan alueellisen taiteen toteutus
Jjayhteistilojen varustelu seka rakennusten kulutus- ja olosuhdetietoja keraa-
va data-alusta.

Hiedanranta Oy vastaa:

Yhteiskayttotilojen vuokrauksesta asuntoyhtidilta ja niiden
operoinnista asukkaiden kayttoon

Vierasasuntojen vuokrauksesta vuokra-asuntoyhtioilta ja niiden
operoinnista asukkaiden kayttéon

Harrastetilojen, pyorailya tukevien tilojen ja normnaalitarpeet ylittavien
varastotilojen vuokraamisesta Hiedanrannan tehtaasta ja operoinnista
asukkaiden kayttoon

Asukkaille suunnatuista yhteiskayittadisista palveluista ja valineista,
kuten pakettiautomaateista ja\mnahdollisista lainatyokaluista ja
lainaharrastusvalineista

Alueen yhteisesta nettisivusta/portaalista, jonka kautta alueen
olosuhde- ja kulutustiedot ovat tarkasteltavissa, tarjolla olevat palvelut
saavutettavissa ja asukkaiden omaehtoinen toiminta koordinoitavissa

Asukkaiden omaehtoisen ja yhteisollisen toiminnan pienimuotoisesta
tukemisesta

Yhteiskayttdautopalveluiden hankkimisesta asukkaiden kayttdon seka
niiden tarvitsemien pysakdintipaikkojen vuokrauksesta

POHJOISKORTTELEIDEN ASUINKERROSTALOIHIN
SIJOITTUVAT YHTEISTILAT

Pohjoiskortteleiden asuinkerrostaloihin sijoitettavia yhteistiloja ovat monitoi-
mitilat ja vierasasunnot. Monitoimitilat palvelevat muun muassa asukkaiden
vhteisollista toimintaa, yksityistilaisuuksia, asuntoyhtididen kokouksia seka
tarjoavat etatyoskentelymahdollisuuksia. Monitoimitiloja toteutetaan kolme
tilakokonaisuutta (noin 32 M2, 63 M? ja,83 m?2) ennalta maaritellyille sijain-
neille rakennuttajien toimesta. Lisaksi asukkaiden kayttéon vuokrataan kaksi
noin 25 m2n vierasasuntoagotka palvelevat asukkaiden vierasmajoitusta ja
valiaikaistarpeita.

Yhteistilojeh toteutuksesta ja kustannusvastuiden jakamisesta sovitaan poh-
joiskertteleiden kolmen asuinkerrostalojen korttelialueiden asuntoyhtididen
ja LRPA-korttelin valisessa alueellisessa yhteisjarjestelysopimuksessa, jonka
asunto-osakeyhtiot allekirjoittavat osana sopimuskokonaisuutta. Yhteisjarjes-
telysopimuksella sovitaan kortteliin kuuluvien yhteiskayttoisten ulkoalueiden,
tilojen, kalusteiden ja varusteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta seka
niiden kaytosta ja yllapidosta. Lisaksi rakennuttajat laativat toteutuskortte-
likohtaiset yhteisjarjestelysopimukset omalla kustannuksellaan ja sopivat
suunnitteluratkaisujen sisallosta ja yksityiskohdista keskenaan. Sopimisessa
tulee huomioida viranomaisohjeistus, tontinluovutusehdot ja solmittava
sopimuskokonaisuus.

Mikali tontille kohdistuu alueen yhteistilatoteutusvelvoite, tontin rakennutta-
jan tulee toteuttaa tontille yhteisjarjestelysopimuksessa maaritetty yhteistila
sopimuskokonaisuudessa kuvatun mukaisesti. Yhteistilojen toteutuskustan-
nukset on ennalta raamitettu ja ne jyvitetaan Pohjoiskortteleiden yhteisjar-
jestelysopimuksessa maaritellysti tonttien rakennusoikeuksien suhteessa.
Pohjoiskortteleiden yhteiskayttdiset tilat tulee merkita asuntoyhtididen yh-
tigjarjestyksissa yhtididen hallinnassa oleviksi tiloiksi ja ne palvelevat kaikkia
asuntotontteja yhtalaisin oikeuksin.



Asuntoyhtidt vuokraavat toteutetut yhteistilat Hiedanranta Qy:lle, joka edel-
leen osoittaa ne asukkaiden yhteisesti kaytettaviksi erillista maksua vastaan.
Pohjoiskortteleiden yhteistiloja koskeva vuokrasopimusmalli on osana sopi-
muskokonaisuutta, jossa on maaritetty muun muassa yllapidon vastuunjako
tilojen osalta, vuokratasot ja vuokrausehdot. Vuokranantajina toimivien asun-
toyhtididen on hakeuduttava yhteistilan vuokrauksesta arvonlisaverovelvolli-
seksi, jolloin ne yhdessa muodostavat arvonlisaveroyhtyman.

TEHTAAN YHTEISTILAT JA PALVELUT

Myos tehtaan tiloihin toteutetaan asukkaiden yhteiskayttéon tarkoitettuja
tiloja, kuten noin 40 erikokoista (2-10 m?) irtaimistovarastotilaa, noin 50 m?
askartelutila asukkaiden harrastusten ja tyétilojen tarpeisiin, noin 40 m? soit-
totila asukkaiden musiikkiharrastusten tarpeisiin ja noin 40 m? pyérahuolto-
tila seka kaikkia edella mainittuja tiloja palvelevat sosiaalitilat. Tilajarjestelyt
toteutetaan Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimesta ja vuokrataan Hiedanranta
Oy:lle, joka osoittaa tilat edelleen asukkaiden kayttéon perien kayttékorva-
usta tai vuokraa. Yhteistilojen yhteyteen sijoitetaan myos noim,200 lokeron
pakettiautomaattikokonaisuus, joka palvelee kaikkia pdhjoiskortteleiden
asuntoyhtioita. Yhteistiloissa on mahdollista tarjotatmyeés esimerkiksi laina-
tyokaluja ja -harrastevalineita markkinaehtoisesti kyisynnan mukaan.

YHTEISKAYTTOAUTOT

Asukkaiden kayttéon hankitaan alkuvaiheessa 2-3 yhteiskayttdautoa, ja
niiden maaraa voidaan tarvittaessa lisata joustavasti mydhemmin. Hiedan-
ranta Oy kilpailuttaa palvelun ja tekee sopimuksen palveluntarjoajan kanssa
seka kustantaa autojen pysakointioikeusmaksut pysakdintilaitoksessa seka
autojen lasnaolokustannukset. Yhteiskayttdautot ovat Pohjoiskortteleiden
asukkaiden lisaksi yleisesti kaikkien kaytettavissa erillista kayttokorvausta
vastaan. Pohjoiskortteleiden asukkaiden kayttokorvaustaso on muita kayt-
tajia matalampi.

TAIDEOHJELMA

Hiedanrannan alueelle toteutetaan kokonaisvaltainen taideohjelma, jonka
puitteissa Hiedanrannan alueelle toteutetaan useita julkisia taideteoksia.
Hiedanrannan taideohjelma on laadittu vuoden 2021 aikana, ja se edustaa
tyypiltaan ns. toisen sukupolven taideohjelmaa, jossa alueelle toteutettavia
julkisia taideteoksia suunnitellaan ja kasitellaan kokonaisuutena. Tallainen Ia-
hestyminen mahdollistaa alueellisen julkisen taidekokoelman toteuttamisen
resurssiviisaasti ja laadukkaasti. Taideohjelmassa on kuvattu yleisella tasolla
seka taideteosten tyyppiengaisijoittelun ‘periaatteet etta toimintamallit te-
osten hankkimisprosessista ja elinkaaren®aikaisista vastuista. Lahtékohtana
on kanavoida teosten toteutusalueellisen palveluyhtion Hiedanranta Oy:n
kautta.

DATA-AEUSTA

Keskitetty data-alusta luo perustan digitaalisille palveluille. Data-alustalle ke-
rataan tietoa, jota kaytetaan erilaisten digitaalisten palveluiden ja sovellusten
tuottamiseen. Keskitetty data-alusta antaa puitteet uusien toiminnallisuuk-
sien, palveluiden ja toimintamallien kehittamiselle sekd mahdollistaa alueta-
son ohjauksen, jolla voidaan mm. vahentaa energian kulutusta ja pienentaa
hiilidioksidipaastdja. Rakennuttajat ovat velvollisia toteuttamaan tekniset
rajapinnat ja yhteensopivuudet data-alustaan liittymiseksi.

Rakennuksista data-alustalle keratty data kattaa rakennustasoiset kulutus-
tiedot (kylma ja lammin kayttovesi, [ampdenergia, Kiinteistosahkoéenergia,
kylmaenergia) seka kiinteistdon olosuhteet (lampdotila ja halutessa esim. suh-
teellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus). Rakennushankkeiden toteutus- ja
kustannusvastuulla on kulutus- ja olosuhdetietojen seurannan ja data-alus-
talle jakamisen mahdollistava taloautomaatio. Hiedanranta Oy vastaa da-
ta-alustan ja rakennusten kulutus- ja olosuhdetietojen julkaisemista varten
tarkoitetun portaalin toteutuksesta ja yllapidosta.
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4.6 Liiketilojen toteutusmalli

Pohjoiskortteleiden alueelle toteutetaan kaksi katutason liiketilaa (50 m2 ja
75 m?). Koska toimijoiden I6ytyminen liiketiloihin on aluekehityksen alkuvai-
heessa epavarmaa, johtaa tama tilojen matalaan tuotto-odotukseen ja kor-
keampaan rakennuttajan riskiin. Hiedanrannan Kehitys Oy tai sen erikseen
ilmoittama taho ostaa omistusasuntokohteeseen tai vuokraa vuokra-asun-
tokohteeseen rakennettavat liiketilat ennalta maariteltyyn hintaan/vuokra-
tasoon ja vuokraa ne eteenpain. Tiedot liiketilojen rakennusoikeuden maari-
tellystd arvosta, ostohinnasta erilaisissa tontin omistus-/vuokraustilanteissa
seka verotuksellisista nakdkohdista on kuvattu tarjouskilpailuun hyvaksytyille
osallistujille toimitettavassa sopimuskokonaisuudessa. Rakennuttaja ottaa
tiedot huomioon tonttihinnoittelussaan.

Tarjouskohteen toteutuskortteleihin ei sisally edella kuvattuja liiketiloja.

oﬁf\f

4.7 Pohjoiskortteleiden yhteisjarjestelyt

Pohjoiskortteleiden kaikkien kortteleiden valille laaditaan yhteisjarjestelyso-
pimus. Tassa alueellisessa yhteisjarjestelysopimuksessa maaritellaan seka
rakentamisvaiheeseen etta kayton aikaan liittyvat oikeudet ja velvollisuudet
kortteleiden valilla. Yhteisjarjestelyin sovittavia asioita ovat mm. velvoiteau-
topaikkojen osoittaminen, yhteistilojen toteutus ja yllapito, osapuolia palve-
levan kuntatekniikan sijoittaminen seka asemakaavan edellyttamat yleiseen
kayttoon tarkoitetut jalankulkureitit seka kunnallistekniikan runkolinjoihin
kytkeytyvat liittymareitit.

Rakennuttajien tulee lisaksisitoutUa toteUttamaan toteutuskorttelikohtaisia
yhteisjarjestelyita yhdessa korttelin muiden rakennuttajien kanssa. Kortte-
lin asunto-osakeVhtididen valille tulee laatia yhteisjarjestelysopimus, jolla
sovitaanm, kortteliin kuuluvien yhteiskayttoisten alueiden (AH-tontit) tai
niideh valistenyhteisjarjestelyiden vastuunjaosta koskien mm. suunnittelua,
toteutustagkayttoa, yllapitoa ja perusparannusten toteutusta.

Yhteistilojen, vierasasuntojen seka mahdollisten liiketilojen osalta tarvittavat
kirjaukset tulee vieda asuntoyhtididen yhtidjarjestyksiin.



4.8 Rakennushanketta koskeva vaatimuskokonaisuus

Rakennushanketta ja rakennuttajan suoritusvelvoitteita koskeva vaatimus-
kokonaisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1) rakentamista ohjaavista
teknisista vaatimuksista, 2) muista suunnitteluun ja toteutukseen liittyvista
vaatimuksista seka 3) jalkiseurantaan ja -raportointiin liittyvista vaatimuk-
sista. Vaatimuskokonaisuuden avulla varmistetaan tavoitellun paastévahen-
nystason, kestavan ja energiaviisaan rakennuskannan seka monipuolisen
asuntojakauman toteutuminen, rakennuttajien sitoutuminen suunnittelu- ja
toteuttamisvaiheeseen seka kayton aikaan liittyviin periaatteisiin ja Breeam
Communities -aluesertifikaatin mukaisen kestavan ymparistdon syntyminen.
Lisaksi mahdollistetaan kaytdn aikaisen seurantatiedon keraaminen, hyddyn-
taminen ja esittaminen. Vaatimuskokonaisuudella tavoitellaan rakentamisen
aikaisiin paastdihin noin 40 % vahennysta ja kaytdnaikaisiin paastdihin noin 5
% vahennysta suhteessa tamanhetkisen rakentamistavan mukaiseen paas-
tétasoon. Rakennuksen elinkaaren aikaiseksi paastovahennykseksi on nain
ollen arvioitu muodostuvan noin 20 %.

1. Rakentamista ohjaavat tekniset vaatimukset

1.1 liImavuotoluku*

1.2 Vahahiiliset betonirakenteet*

1.3 Rakenteiden kayttoika

1.4 LVIS-paajarjestelmien kytkeminentkeskitettyyn rakehnusautomaatioon

1.5 Rakennuksen liittdminen Hiedanrannan data-alustaan

1.6 Kulutustietojen seka mahdollisen energian tuotannon ja varastoinnin mittaus
1.7 Lampétilatietojen ja muiden mahdollisesti seurattavien olosuhteiden mittaus
1.8 llImanvaihtokoneen ominaissahkdteho ja vesikiertoinen lammityspatteri*

1.9 Vetta saastavat vesikalusteet

1.10 Kayttovesiverkoston painetaso

1.11 Huoneistojen pyyhekuivaimet

1.12 Kiinteistdjen ulkovalaistusratkaisut (Breeam Communities)

1.13 Asuinrakennuksen sisa- ja ulkotilojen akustinen laatutaso (Breeam Communities)

Rakentamista ohjaavat tekniset vaatimukset liittyvat rakenteellisiin ratkaisui-
hin, LVIS-jarjestelmiin, laitteisiin, kalusteisiin ja varusteisiin seka digitaalisiin
jarjestelmiin. Vaaditut tekniset ratkaisut ja jarjestelmat ovat markkinoilla ylei-
sesti tarjolla olevia, ja niiden paasto- ja kustannusvaikutukset on selvitetty,
tarkoituksenmukaisuus arvioitu ja vaatimuskokonaisuuden toteutuskelpoi-
suus siten varmistettu.

Muut suunnitteluun ja toteutukseen liittyvat vaatimukset ohjaavat raken-
nushankkeen toteutumista toiminnallisesta nakokulmasta. Nailla vaatimuk-
silla varmistetaan alueelle Tampereen kaupungin asuntopolitiikan mukainen
huoneistojakauma, suj@vat sopimisen edéllytykset kortteleiden yhteisjarjes-
telyille, padosa syéraan tontteihin ja asuinrakennuksiin kohdistuvista Breeam
Communities sarviointijarjestelman edellyttamista kestavyyskriteereista, tyo-
maavaiheef kestavat ja vahapaastoiset ratkaisut seka kaupunginosatasoisen
tietomallingdteuttaminen ja hyddynnettavyys.

Jalkiseurantaan ja -raportointiin liittyvien vaatimusten avulla mahdollistetaan
kaupunginosatasoisen seurantatiedon tuottaminen, keraaminen ja esittami-
nen. Tavoitteena on saada vertailutietoa hankkeiden ominaisuuksien valisista
eroista tai yhtaldisyyksista seka ymmarrysta siita, miten toteutunut tilanne
vastaa suunnitteluvaiheessa tehtyja laskelmia ja selvityksia. Hiedanrannan
kaupunginosan toteuttaminen on vuosikymmenien projekti, joten Hiedan-
rannan Kehitys Oy hyddyntaa tietoja omassa tydssaan seuraavien osa-aluei-
den kehittamisessa. Osa tiedoista on tarkoitus myos julkaista, ja olla siten
hyddynnettavissa seka Hiedanrannan asukkaiden omassa toiminnassa etta
rakennetun ympariston toimialalla yleisemminkin.

Rakennushanketta ja rakennuttajan suoritusvelvollisuutta ohjaavat vaatimuk-
set on esitetty tarkemmin liitteessa 3: Vaatimuskokonaisuus.


Hakala Eeva Johanna
Leima
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2. Muut suunnitteluun ja toteutukseen liittyvat vaatimukset

2.1 Rakennuksen ymparistdsertifikaatti (Breeam Communities)

2.2 Rakennuksen hiilijalanjaljen laskenta

2.3 Vahapaastdinen tydmaa

2.4 Rakennusjatteen vahentaminen ja kierrattaminen (Breeam Communities)
2.5 Monipuolinen asuntojakauma

2.6 Toteutuskorttelin ja kaavakorttelin yhteisjarjestelyjen periaatteet

2.7 Asuntojen muokkausmahdollisuudet (Breeam Communities)

2.8 Asuinrakennuksen ulkotilojen kasvillisuus (Breeam Communities)

2.9 Piha-alueiden huoltosuunnitelma (Breeam Communities)

2.10 Rakennushankkeen tietomalli

3. Jalkiseurantaan ja -raportointiin liittyvat vaatimukset

3.1 Rakennuksen energiatodistuksen toimittaminen
3.2 Rakennuskohtaisten kulutustietojen toimittaminen

3.3 Rakennuskohtaisten hoitovastike- ja asukasmaaratietajen toimittaminen

4.9 Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet

Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet taydentavat rakennushanketta kos-
kevaa vaatimuskokonaisuutta. Niiden toteuttaminen on lahtokohtaisesti
suositeltavaa Hiedanrannan tavoitteiden nakokulmasta, mutta kaikki kuvatut
ratkaisut ja toimenpiteet eivat valttamatta sovellu yksiselitteisesti jokaiseen
hankkeeseen tai tilanteeseen. Nain ollen jaa rakennuttajan oman harkinnan
varaan, mita suosituksista hankkeessa toteutetaan. Suosituksia on ehdotettu
seuraaviin aihepiireihin liittyen: toiminnallisuus ja yhteisollisyys, teknisluotoi-
set suositukset seka tiedontuottaminen.

1. Toiminnallisuuteen ja yhteiséllisyyteen liittyvat suositukset

1.1 Polkupyorapysakéinnin toiminnallinen kehittaminen
1.2 Korttelipesula

13 Korttelisauna

194 Rakennusvihrean toteuttaminen

1.5 Paastoton kiinteistosahko

2. Teknisluontoiset suositukset

2.1 Kestavat materiaalit piharakentamisessa
2.2 Ylilampenemisen hillitseminen

2.3 Rakennuksen materiaalipassi

2.4 A-energialuokka

2.5 Ikkunoiden U-arvo

2.6 Kodin kiinteiden sahkélaitteiden energialuokka

3. Tiedontuottamiseen liittyvat suositukset

3.1 Asuntojen ennakkovaraus- ja myyntitietojen seka vuokrahakemuslukumaara-
tietojen toimittaminen

3.2 Yhdisteltavien asuntokonseptien toteutumistilanteen tietojen toimittaminen



5 TAMPEREEN KAUPUNGIN OHJAUS

5.1 Asemakaava- ja rakennuslupaprosessi
seka laaturyhma

Rakennushankkeiden viranomaisohjaus tapahtuu Tampereen kaupungin
toimesta mm. asemakaavakartalla, -maarayksilla ja rakentamistapaohjeella
seka laaturyhman tydskentelyn ja rakennuslupakasittelyn kautta. Asemakaa-
vaprosessi on talla hetkella kaavaehdotusvaiheessa ja suunnitelmien sisaltdé
liiteaineistoineen paivittyy ja tarkentuu kaavaprosessin edetessa. Asiaa on
kuvattu tarkemmin luvussa 3 kohdassa Asemakaavatilanne.

Tampereen kaupunki mydéntaa rakennusluvat asemakaavan mukaisille
hankkeille normaalin viranomaisohjauksen mukaan. Tampereen kaupunki
on myos suunnitellut perustavansa Hiedanrannan kaupunginosan rakennus-
hankkeiden kasittelya varten laaturyhman, joka antaa. ohjausta esimerkiksi
hankkeiden kaupunkikuvalliseen ja toiminnalliseen laatuuA liittyvissa asioissa
ennen rakennusluvan jattamista seka lupaprosessin aikana. Alueen raken-
nuttajien tulee osallistua laaturyhmatyoskentelyyn kaupungin edellyttamalla
tavalla.

5.2 Kaupunkikuvalliset ja muut laadulliset
vaatimukset

Kaupunkikuvaan ja rakennushankkeen muihin laadullisiin seikkoihin liittyvat
vaatimukset on esitetty Pohjoiskortteleiden asemakaavaluonnoksessa ja
rakentamistapaohjeessa. Kaupunkikuvallisissa vaatimuksissa korostetaan
erityisesti julkisivlijen ja katuympariston laadukkuutta, varikkyytta ja vaihte-
levuutta_seka tehtaan hengen heijastumista alueen arkkitehtuurissa. Myés
histaotiallistén maamerkkien erottuvuus, nakymat ja pihapiirien suunnitte-
luniperiaattéet ovat tarkeassa roolissa Hiedanrannan kaupunkikuvallisessa
keRittamisessa.

Alueen suunnittelussa tulee myds huomioida Tampereen kaupungin
viherkerrointydkalu seka auto- ja polkupyorapysakoinnin velvoitepaikkojen
normit, jotka on esitetty kaavaluonnoksessa. Kaupungin laatimiin kaupun-
kikuvallisiin ja laadullisiin vaatimuksiin perustuvat ohjeistukset tasmentyvat
kaavaehdotusvaiheessa ja niihin voi tulla muutoksia kaavaprosessin aikana.
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https://ekstrat.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8793
https://ekstrat.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8793
https://data.tampere.fi/data/fi/dataset/tampereen-viherkerroin
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6 KILPAILUOHJELMAN LIHTTEET

Liite 1: Tarjouskohteet

Liite 2: limoittautumislomake

Liite 3: Vaatimuskokonaisuus

Liite 4: Rakennettavuus, pilaantuneet maat ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n toteuttama esirakentaminen
Liite 5: Hiilijalanjiljen laskentaohje vaihtoehtoiseen konseptiin

Liite 6: Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet

Liite 7: Asemakaavan luonnos 8793 (dwg)

LINKIT

Asemakaava 8793 luonnosaineisto
https;//www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8793

Hiedanrannan alueen asemakaavoja
https.//www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparistosuudistuu/hiedanranta/hiedanrannan-alueen-suunnittelu-ja-kaavoitus

Hiedanrannan yleissuunnitelma
https//www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/hiedanranta_yleissuunnitelma_saavutettava_suomeksi.pdf

Raitiotien ohjeet raitiotien laheisyydessa tyéskentelyyn
https//www.tampereenratikka.fi/famnattilaisille/

Hiedanrannan taideohjelma
https;//hiedanranta.fi/hiedanrannan-taideohjelma-julkistettu/

Nollakuidun poisto Nasijarven Lielahdesta, hankintailmoitus
https//www.hankintailmoitukset.fi/fi/oublic/procurement/63641/notice/98378/overview

Tampereen viherkerroinmenetelma
https.//data.tampere.fi/data/fi/dataset/tampereen-viherkerroin


https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8793
https://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparisto-uudistuu/hiedanranta/hiedanrannan-aluee
https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/hiedanranta_yleissuunnitelma_saavutettava_suomeks
https://www.tampereenratikka.fi/ammattilaisille/
https://hiedanranta.fi/hiedanrannan-taideohjelma-julkistettu/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/63641/notice/98378/overview
https://data.tampere.fi/data/fi/dataset/tampereen-viherkerroin
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